

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3/3/48
Stavba: IM-stav

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.02.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 380,76
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	148 380,76	22 257,11

Cena s DPH	v	CZK	170 637,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3/3/48

Stavba: IM-stav

Místo: Datum: 28.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 380,76	170 637,87
2023/3/3/4 8	oprava omítek chodby	148 380,76	170 637,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/48 - oprava omítek chodby

KSO:

Místo: Mimoň

CC-CZ:

Datum: 28.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 380,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
snížená	148 380,76	15,00%	22 257,11

Cena s DPH

v CZK

170 637,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/48 - oprava omítek chodby

Místo:

Mimoň

Datum:

28.02.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 380,76

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/48 - oprava omítek chodby

Místo:

Mimoň

Datum:

28.02.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 380,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	20,000		0,00
2	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	139,080		0,00
3	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000		0,00
4	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	20,000		0,00
5	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000		0,00
6	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	20,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	65,000		0,00
8	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	650,000		0,00
9	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	65,000		0,00
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000		0,00
11	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000		0,00
12	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	65,000		0,00
13	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	390,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,722		0,00
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,722		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,610		0,00
17	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,722		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,722		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,357		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
20	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	35,280		0,00
21	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	15,840		0,00
22	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	26,048		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
23	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	180,000		0,00
24	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	180,000		0,00
25	K	784141007	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	180,000		0,00
26	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	180,000		0,00
27	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	55,000		0,00
28	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	180,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
29	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
30	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3461767

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d20bf707-1e80-49a8-be85-817fcaa090e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.03.2023 09:56:00



7bb5de54-edd4-41c3-af25-4e65e0f4422c