
SMLOUVA O DILO é.2023/0016lV
podle § 2586 a nésl. nového obéanského zékoniku z. 6. 89/2012 Sb.

I. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Novy Bdov
SIdIo : Masarykovo na’m. 1, Navy Bydzov 504 01
Zastoupené starostou mésta : Ing. Pavlem Loudou
IC : 002 69 247, DIC : CZ 002 69 247
ID datové schrénky: hxrapn4
bankovm’ spojeni:

(dale jen ,,objednatel“)

Projektant: REGIO‘ projektovy ateliér 3. re.
SIdIo: Hradec Krélové, Hoficka 50. PSC 500 02
statutérm’ organ: Ing. arch‘ Jana Sejvlové, jednatelkaIC: 260 02 337
DIC: 0226002337
ID datové schranky: eStut
Zépis v Obchodnim rejstfi'ku Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil C, vloZka19386.

(dale jen ,,projektant“)

uzavfe niie uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o diIo

II. PFedmét pIném’ smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotovem’ dIIa:

a) Zpracovéni Zmény 6. 3 Uzemniho pIénu Novy Bydiov
b) Vyhotoveni L’Iplného znéni Uzemniho plénu Novy Bydiov po vydém’ Zmény 6. 3

III. Zpfisob zpracovéni piedmétu smlouvy

1. Zména bude zpracovéna v rémci administrativniho, resp. katastralniho Uzemi mésta.

2. Pfedmétem Feéeni Zmény C. 3 budou nésledujicf konkre’tm' poiadavky:
- Lokalita c 1 - PfedadateI CFS ALFA INVEST s.rlo., jako budouci vIastm’k pozemku

parcAC. 876/2 a vlastnik pozemku st.p.(:. 937 v k0 Novy Bdov zada o zménufunkém’ho vyuZItI 2 0V PIochy obéanského vybavenI - vel‘ejné infrastruktura na plochu
BH bydleni v bytovych domech z dfivodu uvaiované stavby bytového domu s
obéanskym vybavenl'm, kdy sta’vajici funkém’ vyuiiti tento typ stavby neumoifiuje. V
bezprostfedm’m okoII se vyskytuji vIcepodIaZm’ objekty Skoly a nemocnice, za nemocnicIje naeena zastavitelna plocha BH - bydlem’ vbytoch domech, budoucI stavba
nevyZaduje novou technickou éi dopravni infrastrukturu.

- Lokalita 6.2 — Pfedadatel Iastm’k pozemku paroé. 2403/1 v k0.
Novy Bdov, Zédé o zménu funkém’ho vyuZiti z pIochy DX dopravni Infrastruktura —
garaZe na plochu BI pIocha bydleni v rodinnych domech, méstské a pfiméstské z
d0vodu rozéffeni sta’vajl’cich objektfl a jejich pfestavbu na bydleni. V této Iokalité dojdeke zceIeni plochy bydIeni. Budouci stavba nevyZaduje nové na’roky na technickou (:i
dopravni Infrastrukturu.



— Lokalita 6.3 - Predkladatel—, vlastnici pozemko 180/1 v M.
Zébédov a vlastnici pfilehle vodni plochy, Zédaji o zménu funkéniho vyuéiti z plochy
prirodni NP na plochu SV plocha smiéené obytné venkovské, pripadné RZ plocha
rekreace - zahrédkové osady z dflvodu realizace stavby pro nezbytné zazemi k vodni
ploée. Zména provéri typ funkéni plochy a nezbytnou vyméru, protoZe poiadavek je
ploéné maximalisticky a funkéné neodpovida stavu, kdy kaZda vodni plocha je za
zakona vyznamny krajinny prvek a jedné se 0 plochu lokalniho biocentra LBC-7‘

— Lokalita C. 4 — Predkladatel —lastnici pozemkfl paroo. 334/4 v kl].
Chudonice zadaji o zménu funkéniho vyuZiti z plochy PV - plocha vefejnych prostranstvi
na plochu Bl plocha bydleni. UUP se zménou souhlasi, vefejné prostranstvi je zde
podle druhu pozemku parc.o.334/4 - ostatm’ plocha, ostatni komunikace. Pflvodné zde
byl pfijezd do zemédélského areélu, nyni je pozemek 334/4 souéasti ostatnich pozemko
a staveb ve vlastnictvu’ predkladatelfl a pfijezd do arealu je Feéen pres pozemky 493,
117/3 a 117/4 v KO. Chudonice.

— Lokalita 2-1: vseverovychodni Césti mésta uvaiuje soukromy investor spfistavbou
objektu ordinaci Iekah‘], kdy pristavba nenr’ moiné na vlastnim pozemku zdflvodu
existence aktivni zc’my zéplavového Uzemi. Névrh pfedpoklédé zménu casti plochy ZV
(zelefi vefejna) na plochu OM (obéanské vybaveni, komeréni zarizeni malé a stfedm’),
které tuto pfistavbu umozfiuje a je mimo aktivni zdnu zéplavove’ho L'Izemi. Do budoucna
se predpokladé ochrana tohoto Uzeml’ prostrednictvim protipovodhového opatreni.

- Lokalita 2—2: zépadné od Nového Bdova u kriiovatky silnic II/324 a III/32414, pfrvodni
zpevnéna plocha ktera slouzila pro uskladnéni repy véetné vainiho domku by byla nové
vyuZivana pro odstaveni dopravni techniky véetné objektu zézemi, zména z pflvodni
plochy NZ (plocha zemédélska) na DS (plocha pro silniéni dopravu) a z pflvodni plochy
OV (obéanské vybaveni verejné infrastruktura) a NZ (plocha zemédélské) na plochu VD
(vyroba a skladova’ni, drobna a remeslné vyroba).

- Lokalita 2-3: pflvodni areal Spravy a Ueby silnic vjiini (:asti mésta by se 2 Césti z VL
(vyroba a skladovéni, Iehky prmysl) na OM (oboanské vybavem’, komeréni zarizeni
malé a stredni) a z éésti VL (vyroba a skladovani, Iehky prflmysl) na plochu DS (plocha
pro silnioni dopravu).

- Lokalita 2-4: pfivodni areél firmy Cerea as. a sklady v ploée VZ (vyroba a skladova’mi,
zemédélska vyroba bez ZV) na severnim okraji mésta, na plochu VD (vyroba a
skladovani, drobné a femeslna’ vyroba), nyni firma OK Zahrady, sklady, garaZe,
administrativni provozy, prodejna.

- Lokalita 2-5: nové vymezené plocha pro bydleni na JV okraji mésta podél silnice
III/32421 smérem na Humburky, z NSzrp (plocha smiéené nezastavéného Uzemi) na Bl
(bydleni v rodinnych domech méstské a pfiméstské) a NZ (plocha zemédélské) na BI
(bydleni v rodinnych domech méstské a pfiméstske)

- Lokalita 2—6: nové vymezené plocha pro bydleni na severnim okraji mistni Césti
Vysoéany 2 NZ (plocha zemédélska) na SV (plocha smiéené obytna’ venkovské).

- Lokalita 2-7: rozéirenf plochy VL (vyroba a skladovani, lehky prL‘msl). na jiZnim okraji
mésta Novy Bdov, cast Zébédov, firma LAMARK s.r.o. z plochy NZ (plocha
zemédélska)

- Lokalita 3-1 v jiZni Ca’sti mésta, areal byvalého podniku ERAM, dle UP prestavbové
plocha P4-3, OV, obéanské vybavenost. V areélu v objektu do ulice Klicperova je
umisténa posilovna, nehtovéstudio, kadernictvi, sklad obuvi, v daléich objektech areélu
dale probihaji elektromontéim’ préce, zejmena vyroba rozvadéofl. Novy névrh - Plochy
obéanského vybaveni - komeréni zafizeni malé a stfedni —- OM.

- Lokalita 3—2 v mistni éésti Vysoéany. Provéreni moinosti rozéifeni zastavitelné plochy
SV 23-7 u silnice smérem na Zachraet'any na zépadnim okraji oboe a provéfeni
moinosti vymezeni nové zastavitelné plochy bydleni oboustranné u silnice z Nového
Bdova na severnim okraji oboe.

Déle budou obsahem Zmény C. 3 tyto Upravy regulativflr
- Plocha SV (plocha smiéené obytné venkovské) bude u podminky prostoroveho

uspofédéni a ochrany krajinného rézu v bodé druhem vypuétén text: a pri déleni
pozemkfl ve stévajici zéstavbé



- v rozvojovych plocha’ch a pfi déleni pozemkfl ve stavajici za’stavbé nesml' pro rodinnydam vzniknout pozemek menél’ nez 900 m2
- Plocha VL (vyroba a skladova’ni, lehky prflmysl), VT (prflmyslové vyroba a sklady, téiky

prflmysl) a V2 (vyroba a skladovéni, zemédélské vyroba) bude v pfipustném vyuZitI’
vypuétén text: za podminky umistém’ na stévajici budovy, napf. stfechy,

- zafizeni na vyrobu sluneom’ energie za podml'nky umistém’ na stévajl'ci budovy, napf.
stfechy. pokud se nebudou negativné projevovat v délkovych pohledech a prflhledech.

Dle poZadak stavebm’ho zakona bude pfedmétem Zmény C. 3 rovnéz:
- aktualizace zastavéneho Uzemi na zékladé provéfeni souladu UP saktualizovanou

mapou KN
- uvedenl' UP Novy Bydiov do souladu s Aktualizaci o. 2 - 4 ZUR Krélovéhradeckého

kraje,;
- aktualizace Uzemné plénovacich podkladfl;
- zapracovéni protipovodfiovych opatfeni;
- provéfeni a pfipadné zapracovénl'. nebo minimélné okomentovém’ vyistupfl z Uzemni

studie krajiny ORP Novy Bdov;
- provéfem’ a pfipadné zapracovéni‘ nebo minimélné okomentovéni vystupfl zUzemni

studie krajiny Krélove’ hradeckého kraje;

Pfedmétem plnéni bodu a) jsou nésledujl’ci etapy Zmény o. 3: navrh Zmény o. 3 pro vefejne
projednénl' a Cistopis Zmény C. 3 (vydané zména), zména bude pofizena zkrécenym
postupem pofizem’ dle § 55b stavebniho zakona

Pfedmétem plnéni bodu b) bude vyhotovem’ Uplného znénl' UP po vydéni zmény — textovécast a graficka east (tiéténa d'okumentace pouze v rozsahu ménénYCh vykresfl) v rozsahuvyrokove, resp. zavazné oésti UP a Koordinaéni vykres.

3. Obsah textove a grafické Césti zmény Uzemm'ho plénu musi byt v souladu se zékonem
o. 183/2006 8b., 0 Uzemnim plénovani a stavebnim fédu, vplatném zném’, Vyhlaéky
("2. 500/2006Sb., o L'Jzemné analyticch podkladech, Uzemné plénovaci dokumentaci
a zpflsobu evidence Uzemné plénovaci oinnosti, v platném znénl', a Vyhlééky é. 501/2006
8b., 0 obecnych poiadavcich na vyuZivéni Uzemi, v platnem znéni.

4. Zména L'Jzemniho plénu bude zpracovéna v digitélm’ podobé. Névrh zmény pro spoleoné
jedném’ s textovou Cz‘asti ve forme opatfem’ obecné povahy bude zpracovén a pfedan
objednateh ve dvou vyhotovenich v6. CD se soubory ve formétu *.doc, a grafickou éésti ve
formétu ".pdf, Uprava névrhu zmény k ffzeni 0 UP ve dvou a vydany UP (oistOpis) ve Ctyfech
vyhotovem’ch vé. CD ve stejnych vySe uvedenjich formétech. Uplné zném’ Uzemniho plénupo vydém’ Zmény bude pfeda’no ve étyfech vyhotovenich vC. CD.

IV. Zévazky stran

1. Objednatel se zavazuje pfedévat projektantovi informace potfebne k zajiéténi éinnosti
podle CHI 8 pfevzit vysledky jeho oinnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této
smlouvy. Objednatel se déle zavazuje k provedeni dila opatfit projektantovi tyto véci:

- Uzemné analytické podklady pro feéené Uzemi
- aktuélm’ mapy evidence nemovitosti
- platny UP — textovou éést ve formatu *doc, grafickou oést ve formétu*pdf a datavydaného UP ve strojové (:itelném formatu;
- podklady poiadovanych zmén ve vyuZiti L’Izeml' (zadosti o zménu vyuZitI' feéenych

ploch, zékres v katastrélni mapé apod.)

Dale se objednatel zavazuje, 2e v prflbéhu provédéni dl’la bude s projektantem
spolupracovat pfi ziskévém’ podkladfl od jinych prévnickych osob a 2e mu poskytne véechny
dostupné informace potfebne k Fédnému ukonéeni a pfedém’ dI’la.



O tyto véci se nesniZuje cena za provedeni dila a objednatel zflstévé jejich vlastnikem s tim,
ze po skonéeni a odevzdéni dila je projektant povinen je objednateli vrétit bez zbyteéného
odkladu.

2. Projektantovi vzniké nérok na zaplaoeni ceny podle 6|. V odst, 2 této smlouvy.

3. Projektant nemflie povéfit zhotovenim celého dila podle él || jinou osobu. Pokud véak
projektant neni schopen splnit uréitou Cast dila v plném rozsahu, je oprévnén jeji plnéni
vchybéjl'cim rozsahu zajistit prostfednictvim subdodavatele - (jedna se 0 vypracovéni
posouzeni vlivu Uzemniho planu na iivotni prostfedi, vlivu na evropsky vyznamné Iokality Ci
ptaéi oblast - na L'Jzemi NATURA 2000). Projektant odpovidé za véechny subdodévky
v plném rozsahu.

4. Projektant se zavazuje kUCasti na projednénich ve smyslu zékona é. 183/2006 8b.,
stavebni zakon (vefejné projednéni dle § 52, resp. § 55 stavebniho zakona) a na jednénich,
ktera jsou nutné kzabezpeéeni provedeni dila. Pfipadné daléi vefejna jednéni nad tento
ramec tohoto ujednéni budou L'Jétovéna samostatné hodinovou sazbou 350 Kc”: + DPH / h +
vydaje na cestu.

V. Cena plnéni

1. Cena je stanovena dohodou.

2. Gene za diloje stanovena na
196 000,- Kc": + DPH,

3. Pfekroéeni uvedené ceny je moZné pouze za pfedpokladu, Ze dojde v prDbéhu realizace
vefejné zakézky ke zméné dafiovych a jinych pfedpisfl majicich vliv na cenu pfedmétu plnéni
a v pfl'padé poiadavku na zvétfeni jeho rozsahu.

VI. Doba plnéni

1. Projektant se zavazuje provést dilo v niZe dohodnutych terminech:

- zpracovéni névrhu Zmény C. 3
do 16 tydnfl od pfedéni schvéleného zadéni,
resp. pfedani podkladfl nutnych ke zpracovéni
zmény UP

- Cistopis Zmény C. 3
do 2 tydnfl od pfedéni odsouhlasenych
\{ystedkfl vefejného projednéni navrhu zmény
UP

- vyhotoveni Uplného znéni UP Novy Bdov p0 vydém’ Zmény (2. 3
do 4 tydnfl od pfedéni odsouhlasenych
\{ysledkfil veFejného projednanl’ névrhu zmény
UP

2. Pfedéni jednotlivych Césti projektové dokumentace je podminéno fédnym uhrazenim
faktury za pfedchézejici éésti objednatelem v plné vyéi. VOpaoném pfipadé je projektant
oprévnén poseékat s pfedanim daléi etapy a2 p0 fédném uhrazeni faktury za pfedcha’zejici
etapu objednatelem, am: by se na néj vztahovaly sankCni podminky zél. X odst. 7.
Pozdrienou dokumentaci je projektant povinen odevzdat do 7 dni po pfipséni platby na UCet.
Pozeenim odevzdéni dokumentace neni dotéeno prévo projektanta poiadovat smluvni
pokutu za pozdni platbu objednatele dle él. X. odst. 4.



3. Projektant neodpovfdé za nedodrieni doby provedeni dila vdflsledku éasovych prfltahfljim nezavinénych (nedodém’ podkladfl, feéenl’ rozporfl dotéenych orgénfl, préce pofizovateleapod.). Z doby zpracovéni projektantem bude odeétena doba. po kterou budou dalél’ krokyprojektanta zévisle’ na reakci objednatele.

VII. Dodéni dila

1. Dilo bude pfedano a pfevzato p0 éastech uvedenych v (:1. VI této smlouvy.

2. Dilo je dokonéeno provedem’m a pfedém’m jeho posledni Césti. to je Cistopisu v rozsahudle CLIII této smlouvy.

3. Objednatel 5e stévé vlastnikem postupné pfedavanych Césti dila a to p0 uhrazem’pfisluéné faktury.

Vlll. Zéruka za dilo

1. Projektant odpovidé 2a to, Ze pfedmét dila dle této smlouvy bude mit vdobé jehoodevzdani objednateli vlastnosti stanovené platnymi prévnl’mi pfedpisy (zejm. zék.é. 183/2006 Sb.‘ 0 Uzemm'm plénova’m’ a stavebnim Fadu a jeho provédécich vyhlé§ek0500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.) a smlouvou o dilo a bude splfiovat platné nebo doporuéenéCSN a smérnice.

2. Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéné dilo. Zjisti-Ii pfitom‘ 2e projektant provédl’dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén Zédat p0 projektantovi odstranéni vad,vzniklych vadnym provédénim, a provédéni dila Fédnym zpfisobem.

3. Zéruéni doba je 24 mésicfl od protokolérniho pfedém’ a pfevzeti dila. Po tuto dobu jeobjednatel oprévnén kdykoliv dilo reklamovat z dflvodu pfipadnych vad a zjevnychnesouladfl. V pfl’padé, Ze objednatel zjisti vady Ci nesprévnosti v projektu a dodavkach, bezzbyteéného odkladu oznémi, véem spatfuje vady a nespravnosti. Projektant se zavazujeprovést bezplatné odstranénl' vady dila. TermI'n odstraném‘ vady bude dohodnut pisemnouformou, pfiéemz bude zohlednén nutny rozsah praci a Casové néroénost. Zéruka senevztahuje na vady dila zpflsobené zménénjrmi podminkami (zmény Vazemi, zménénépoiadavky zastupitelstva, zmény prévnich pfedpisfl atd.), které vznikly p0 vydani UP. Dilonebo jeho éa’st p0 odstranéni vady projektant pfedé objednateli.

4. Pravo objednatele z vad dila bude uplatnéno:
a) pfi pfejimce dl’la.
b) i pozdéji pfi vynaloZeni odborné péée, nejpozdéji véak do doby uplynuti zaruéni doby

5. Projektant neodpovidé za vady pfedmétu plnéni (dila), které byly zpflsobeny pouZitim
podkladfl a véci poskytnutych objednatelem a projektant nemohl zjistit jejich nevhodnost
a nebo na né upozomil objednatele a ten na jejich pouziti trval.

6. Projektant neodpovidé za vady pfl'p. poékozeni, které vznikly v zaruéni dobé a na néz byse jinak vztahovala zéruka. jestliZe tyto vady vznikly v dflsledku jedném’ objednatele, tfetistrany nebo okolnostmi ,,vy§§i moci", Ci nepfedvfdatelnym rozhodnutim soudu.

IX. Jiné ujednéni

1. Tato Smlouva se fidl’ platnym prévnim fédem Ceské republiky, zejména zakonem6:. 89/2012 8b., obéanskym zékonikem, ve znénl’ pozdéjéich pfedpisfl a zékonem 6183/2006
8b., stavebnim zakonem, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl. Smlouvu lze ménit, upfesfiovat nebo
zruéit pouze pisemnymi, vzestupné éislovanymi dodatky, které musi byt odsouhlaseny a
podepsény obéma smluvnl’mi stranami.



2. Kaidé ze smluvnich stran je opravnéna 0d této Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruéeni povinnosti druhou smluvni stranou. Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné a je
Uéinné okamZikem jeho doruéeni druhé smluvni strané‘

Smluvm’ strany se dohodly, 2e poklédaji za podstatné poruéem’ smluvnich povinnosti
nésledujici skuteénosti:

- prodleni objednatele s poskytnutim souéinnosti, jak je uvedeno v Cianku IV. 1. této
smlouvy, po dobu deléi he: 30 dni,

- prodleni objednatele s Uhradou jakékoli platby dle Clanku X. 1. této smlouvy p0 dobu
delél’ nez 30 dni,

- prodleni projektanta s pfedém’m jakékoli (:a'sti dokumentace dle élénku VI. 1. této
smlouvy p0 dobu deléi nez 3O dni‘

3. Eventualni zvétéeni objemu praci — rozporovani navrhu a odliéné poZadavky na obsah
Feéeni zmény (navyéeni poCtu Feéenych lokalit), odliéné poZadavky na obsah névrhu oproti
odsouhlasenym feéenim, hlukové studie, podrobné prflzkumy (hydrologické, geologické,
radonové, hlukové posouzeni, vypoCty OP zemédélskych a prflmyslovych areélfl, posouzeni
SEA (vyhodnoceni vlivfl na udrzitelny rozvoj Uzemi, vyhodnoceni vlivfl na Zivotni prostfedi a
lokality Natura 2000), poZadavky na zapracovéni zmén vyplyvajicich zjinych Uzemné
plénovacich dokumentaci a podkladD, posouzeni VIiVU na krajinny réz, technické pomoc nad
rémec smluvniho vztahu, variantni Feéeni, Uéast pfi vyhodnocovani pfipominek Ci némitek,
opakova’nf jednotlivych etap projednéni apod. — bude obéma stranami dohodnuto v dodatku
k této smlouvé véetné upravy vyée ceny Ci ve zvléétni smlouvé o dilo.

4. Pfipadné néklady na pfevody dat dle speciélnich poiadavkfl objednatele mimo smluvni
podminky budou pfefakturovény dle skuteéné vynaloienych nékladfl.

5. Vcené dila je zahrnuta jedna Uprava na’vrhu zmény UP dle poiadavkfi: vzeélych ze
spoleéného jednéni, resp. vefejného projednéni, cena za pfipadnou Upravu dokumentace
dle § 53 odst. 2,3 stavebniho zékona bude feéena dodatkem smlouvy.

6. Po spoleéném jednéni navra’ti Objednatel véechna paré névrhu projektantovi k Upravé
névrhu a po fizeni o Uzemnim planu k pfipravé éistopisu.

7. Objednatel bere na védomi a souhlasi stim, 2e pokud by v procesu pofizovani zmény
Uzemniho plénu néktery dotéeny organ statni sprévy vydal nesouhlasné stanovisko
k navrhované zméné‘ éi by jeji provedeni bylo v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy a
ztoho dflvodu by nemohla byt zména‘ popF. uréita (East zmény Uzemniho plénu pofizena
(napf. vylouéeni nékteré z projednévanych Iokalit), cena za vyhotoveni zmény se neméni a
Objednatel nebude vfiéi projektantovi uplatfiovat Zédné sankce.

X. Platebni a fakturaéni podminky, smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly na fakturaci po jednotlivych Céstech dila vychézejicich
z jednotlivych etap dle él. VI. Objednatel zaplati projektantovi:

- Po pf'edéni névrhu Zmény <5. 3 UP NOW Bdov 100 000,- Kb + DPH
- Po pfedani éistopisu Zmény C. 3 UP Novy Bydiov 40 000,- KC + DPH
- Po pfedéni Uplného znéni UP Novy Bydiov 56 000,- KC + DPH

2. Po pfedéni pfisluéné éésti dila vystavi projektant fakturu ve vyéi dohodnutych cen do 7
dnfl ode dne pfedéni, kterou je Objednatel povinen zaplatit ve lhflté 14 dnCI p0 odesléni
platebniho podkladu (faktury) projektantem. Uhrada bude objednatelem provédéna dy
bezhotovostni formou pfevodem na afiet projektanta uvedeny na faktufe.

3. Faktura bude mit na’leZitosti, které jsou uvedeny v zékoné c3. 235/2004 8b,, 0 dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, zejména v § 29, ktery’ stanovi na’leZitostI
dafiového dokladu. KaZda‘ faktura projektanta musi obsahovat minimalné tyto néleZitosti:

- oznaéeni faktury a 6510



- na‘zev a sidlo projektanta
- IC a BIG objednatele a projektanta
- oznaéem’ banky a éisla L'Jotu. na ktery ma byt poskytnuta Uhrada
- Cislo smlouvy
— pfedmét zdanitelného plnéni v souladu se smlouvou
- vyée fakturované ééstky bez DPH, sazbu DPH, vyéi DPH a vyéi fakturované ééstky

celkem
- datum uskuteénéni zdanitelného plném’
- datum vystaveni faktury
- den splatnosti faktury

4. PenéZity zévazek objednatele je splnén pfipsénim fakturované ééstky na abet projektanta.To znamené. 2e ke dni splatnosti faktury — dafiového dokladu musi byt placené ééstkapfipsana na L'Jotu projektanta. V opaéne’m pfl'padé je projektant oprévnén poén’tat Urok zprodleni ve vyéi 0,5 % z dluZné Céstky za kaidy zapoéaty mésic s prodlenim.

5. Objednatel prohlaéuje. 2e ma’ vlastm’ dostateéné prostfedky na Uhradu objednanych praci,

6. Stomo nebo sistace objednavky: jestliZe objednatel od smlouvy zjakychkoliv dflvodfl
nezavinénych projektantem pfed ukonéenim praci odstoupi, vyL'JCtuje mu projektant veékerénéklady spojené s rozpracovanostl’ ocenéné na za‘kladé jejich specifikace do 15 dm“: pozastaveni praci a objednatel se pro tento pfl’pad zavazuje néklady uhradit do 14 dnfl.

7. Projektant je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za prodlem’ s plnénim dila v
terminu dle Cl. VI této smlouvy, a to 0,5 % z ceny éésti dodévky dila, jez je v prodleni, 2a
kaZdy zapoéaty mésic prodlenl‘ s plnénim. Toto ustanovenl’ se nepouzije. jestliie byloprodleni psobeno zcela nebo éésteéné dflvody na strané objednatele.

XI. Zévéreéné ujednéni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovem’ch, z nichz 1 obei objednatel a 1 projektant.Kaidé vyhotoveni ma povahu originalu.

2. Tato Smlouva pfedstavuje Uplnou a ucelenou dohodu smluvnich stran, které nahrazuje
véechna pfedchozi ujednéni, dohody Ci smlouvy, at’ pisemné Ci Ustni, ohledné totoZného
pfedmétu plnénl'.

3. Smlouva nabyvé platnosti a 06innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

4. Objednatel i projektant smlouvu pfeéetli, souhlasi s jejim obsahem a prohlaéujl'. Zenebyla
sepséna v tisni ani za jinak népadné nevyhodnych podminek. Na dkaz souhlasu so’bsahem

'vnéni zastupci smluvm’ch stran své podpisy.

REGIO, projekt
lng. arch. Jana
jednatelka

mgr/Pavel Louda
starosta mésta

V Novém Bdové V Hradci
dne 07.02.2023 dne 09.0






