

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23OPR004

Stavba: Most - oprava soc. zařízení v 10 np

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			488 365,28
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	488 365,28	102 556,71
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	590 921,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23OPR004

Stavba: Most - oprava soc. zařízení v 10 np

Místo: Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		488 365,28	590 921,99
23OPR004	Most - oprava soc. zařízení v 10 np	488 365,28	590 921,99

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3463870

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 147ccb92-a65c-4687-b5ef-9186ef9bf854

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2023 06:44:00



4bc36ee6-d7af-4c0e-8893-8b74d26fa9a2