
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,0015,00%

1 415 960,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
297 351,8021,00% 1 415 960,94

1 713 312,74CZK

S-21-014
Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

IZOWEN a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 
soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je 
stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, 
které jsou v ceníku  ÚRS uvedeny.  Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na 
dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-21-014

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant:
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01

1 415 960,94 1 713 312,74

SPECTA, s.r.o.
Specta 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1 036 559,52

Architektonicko-stavební řešení - bourací práce 369 393,45D.1.1_a 305 283,84

D.1.1_b Architektonicko-stavební řešení - stavební úpravy

289 675,72239 401,42D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.1_1 Děšťová kanalizace

101 330,7883 744,45D.1.4.1_2 Vypouštění bazénu

D.1.4.1_3 Odkanalizování 1.PP

169 400,00140 000,0099 Vedlejší a ostatní náklady

93 588,9177 346,21

94 756,0278 310,76

731 275,68 884 843,57

1 254 237,02

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

4. 4. 2022

1 275 960,94 1 543 912,74Zajištění havarijního stavu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: 14891115
DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Materiál 46 652,62
Montáž 258 631,22

Cena bez DPH 305 283,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 305 283,84 21,00% 64 109,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 393,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.1_a - Architektonicko-stavební řešení - bourací práce

Izowen a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: Izowen a.s. Zpracovatel: Specta 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 652,62 258 631,22 305 283,84

HSV - Práce a dodávky HSV 46 652,62 258 631,22 305 283,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 589,62 20 827,79 46 417,41

    4 - Vodorovné konstrukce 4 320,00 9 900,00 14 220,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 743,00 103 471,50 120 214,50

    997 - Přesun sutě 0,00 121 183,93 121 183,93

    998 - Přesun hmot 0,00 3 248,00 3 248,00

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.1_a - Architektonicko-stavební řešení - bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: Izowen a.s. Zpracovatel: Specta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 305 283,84

D HSV Práce a dodávky HSV 305 283,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 417,41

1 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,203 125 000,00 100 000,00 45 675,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  bez 
zazdění hlav č. 14 až 22

VV "TZ + výkresy"
VV "U160-1140"     1,14*18,8/1000*5 0,107
VV "U160-1280"     1,28*18,8/1000*4 0,096
VV Součet 0,203

2 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 2,190 98,00 241,00 742,41

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami  na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "TZ + výkresy"
VV 1,15*0,2*5+1,3*0,2*4 2,190
VV Součet 2,190

D 4 Vodorovné konstrukce 14 220,00

3 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 
300 mm

kus 18,000 240,00 550,00 14 220,00

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 
cihlami  válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV "TZ + výkresy"
VV "U160-1140"    5*2 10,000
VV "U160-1280"    4*2 8,000
VV Součet 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 214,50

4 K 948511131 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba ramenátů m3 0,442 15 000,00 10 000,00 11 050,00

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty výroba

VV "TZ + výkresy"
VV 0,06*0,24*1,24*10 0,179
VV 0,06*0,24*1,11*4 0,064
VV 0,06*0,24*2*1,71*2 0,098
VV 0,06*0,24*2*1,75*2 0,101
VV Součet 0,442

5 K 948511132 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž ramenátů m3 0,442 15 000,00 10 000,00 11 050,00

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty montáž

6 K 948511133
Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž 
ramenátů

m3 0,442 0,00 5 000,00 2 210,00

PP Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty demontáž

7 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 243,050 58,00 14 096,90

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah drsných 
nebo chodníků zametením

VV "TZ + výkresy"
VV 243,05 243,050
VV Součet 243,050

8 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,445 257,00 371,37

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

VV "TZ + výkresy"
VV (2,03+2,35)*0,33 1,445
VV Součet 1,445

9 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 2,749 1 452,00 3 991,55

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

VV "TZ + výkresy"
VV 1,78*0,45*0,9*2 1,442
VV 0,6*0,45*2,42*2 1,307
VV Součet 2,749

10 K 962051114 Bourání příček ze ŽB tl do 50 mm m2 41,148 588,00 24 195,02
PP Bourání příček železobetonových  tloušťky do 50 mm

VV "TZ + výkresy"
VV "ŽB kanály"
VV (0,95+0,95+0,95)*4,5 12,825
VV (0,95+0,85+0,95)*2,5 6,875
VV (0,95+0,95+0,95)*6,3 17,955
VV (0,95+0,85+0,95)*1,27 3,493

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.1_a - Architektonicko-stavební řešení - bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 41,148

11 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
200 mm

m 10,950 144,00 1 576,80

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 200 mm

VV "TZ + výkresy"
VV 1,15*5+1,3*4 10,950
VV Součet 10,950

12 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m

m 23,220 150,00 300,00 10 449,00

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou  
v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

VV "TZ + výkresy"
VV 1,15*10+1,2*4+1,75*2+1,71*2 23,220
VV Součet 23,220

13 K 978011121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 
10 %

m2 110,365 62,00 6 842,63

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %

VV "TZ + výkresy - klenby - plocha x koef.1,1"
VV 2,27*1,02*1,1 2,547
VV 2,92*2,38*1,1 7,645
VV 0,93*0,75*1,1*6 4,604
VV 4,7*3,4*1,1 17,578
VV 4,72*3,44*1,1 17,860
VV 5,4*1,27*1,1 7,544
VV 5,34*1,24*1,1 7,284
VV 4,79*1,24*1,1 6,534
VV 4,615*1,24*1,1 6,295
VV 2,12*1,9*1,1 4,431
VV 2,12*1,86*1,1 4,338
VV 4,78*1,11*1,1 5,836
VV 4,71*1,11*1,1 5,751
VV 2,86*2,42*1,1 7,613
VV 0,91*0,75*1,1*6 4,505
VV Součet 110,365

14 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 440,785 78,00 34 381,23

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

VV "TZ + výkresy - stěny"
VV (2,27+1,02)*2*2,42 15,924
VV (2,92+2,38)*2*2,42 25,652
VV (4,73+3,46)*2*2,42 39,640
VV 0,75*2,07*2*6 18,630
VV (4,7+3,4)*2*2,42 39,204
VV (4,72+3,44)*2*2,42 39,494
VV (5,4+1,27)*2*2,42 32,283
VV (3,48+3,96)*2*2,13 31,694
VV (5,34+1,24)*2*2,07 27,241
VV (4,79+1,24)*2*2,07 24,964
VV (4,615+1,24)*2*2,07 24,240
VV (2,12+1,9)*2*2,07 16,643
VV (2,12+1,86)*2*2,07 16,477
VV (4,78+1,11)*2*2,07 24,385
VV (4,71+1,11)*2*2,07 24,095
VV (2,86+2,42)*2*2,07 21,859
VV 0,75*2,04*2*6 18,360
VV Součet 440,785

D 997 Přesun sutě 121 183,93

15 K 997013002
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 10 m

m3 24,365 325,00 7 918,63

PP
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného 
prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o 
půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m

VV "TZ + výkresy"
VV 4,7*3,48*0,4 6,542
VV 4,7*3,4*0,15 2,397
VV 4,72*3,44*0,2 3,247
VV 5,4*1,27*0,2 1,372
VV 3,48*3,96*0,2 2,756
VV 5,34*1,24*0,2 1,324
VV 4,79*1,24*0,2 1,188
VV 4,615*1,24*0,2 1,145
VV 2,12*1,9*0,2 0,806
VV 2,12*1,86*0,2 0,789
VV 4,78*1,11*0,2 1,061
VV 4,71*1,11*0,2 1,046
VV 2,86*2,42*0,1 0,692
VV Součet 24,365

16 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 52,076 382,00 19 893,03

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

17 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m - t.j. 8x

t 416,608 37,00 15 414,50

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m - t.j. 8x

VV 52,076*8 'Přepočtené koeficientem množství 416,608
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 52,076 320,00 16 664,32

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 6x

t 312,456 32,00 9 998,59

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km - t.j. 6x

VV 52,076*6 'Přepočtené koeficientem množství 312,456

20 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 52,076 985,00 51 294,86

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 3 248,00

21 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 2,240 450,00 1 008,00

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

22 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 2,240 1 000,00 2 240,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Materiál 415 932,02
Montáž 315 343,67

Cena bez DPH 731 275,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 731 275,68 21,00% 153 567,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 884 843,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.1_b - Architektonicko-stavební řešení - stavební úpravy

IZOWEN a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 415 932,02 315 343,67 731 275,68

HSV - Práce a dodávky HSV 356 824,30 253 885,67 610 709,97

    2 - Zakládání 3 597,00 4 070,00 7 667,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 123 538,80 78 895,80 202 434,60

    4 - Vodorovné konstrukce 125 907,50 93 113,00 219 020,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 821,00 22 390,88 89 211,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 960,00 20 160,00 57 120,00

    998 - Přesun hmot 0,00 35 255,99 35 255,99

PSV - Práce a dodávky PSV 59 107,72 61 458,00 120 565,71

    767 - Konstrukce zámečnické 21 575,38 21 785,98 43 361,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 37 532,34 35 403,60 72 935,94

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00 4 268,42 4 268,42

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.1_b - Architektonicko-stavební řešení - stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 731 275,68

D HSV Práce a dodávky HSV 610 709,97

D 2 Zakládání 7 667,00

1 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 0,240 5 800,00 2 000,00 1 872,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "TZ + výkresy"
VV 0,4*0,5*0,1*2 0,040
VV 0,5*2,4*0,1 0,120
VV 0,4*0,5*0,1*2 0,040
VV 0,4*0,5*0,1*2 0,040
VV Součet 0,240

2 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,660 500,00 1 000,00 2 490,00
PP Bednění základů patek zřízení

VV "TZ + výkresy"
VV (0,4+0,5)*2*0,1*2 0,360
VV (0,5+2,4)*2*0,1 0,580
VV (0,4+0,5)*2*0,1*2 0,360
VV (0,4+0,5)*2*0,1*2 0,360
VV Součet 1,660

3 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,660 500,00 830,00
PP Bednění základů patek odstranění

4 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,011 125 000,00 100 000,00 2 475,00
PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "TZ + výkresy"
VV 0,4*0,5*2*4,44/1000 0,002
VV 0,5*2,4*4,44/1000 0,005
VV 0,4*0,5*2*4,44/1000 0,002
VV 0,4*0,5*2*4,44/1000 0,002
VV Součet 0,011

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 202 434,60

5 K 311113143
Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 14,063 1 400,00 1 000,00 33 751,20

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "TZ + výkresy"
VV "pilíře"
VV 0,5*2,25*2 2,250
VV 0,5*2,25*4 4,500
VV 0,5*2,25*2 2,250
VV Mezisoučet 9,000
VV "zdivo"
VV 2,25*2,25 5,063
VV Mezisoučet 5,063
VV Součet 14,063

6 K 311271126
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu 
M10

m3 11,016 8 500,00 5 000,00 148 716,00

PP
Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, 
rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10

VV "TZ + výkresy"
VV "přizdívky"
VV 2,32*2,44*0,15 0,849
VV 4,73*2,44*0,15-0,88*2,15*0,15 1,447
VV 4,7*2,44*0,15 1,720
VV 4,72*2,44*0,15 1,728
VV 2,12*2,12*0,15 0,674
VV 2,12*2,12*0,15 0,674
VV Mezisoučet 7,092
VV "zazdívky otvorů"
VV 0,85*0,5*0,15 0,064
VV 0,35*0,5*0,15*2 0,053
VV Mezisoučet 0,117
VV "pilíře"
VV 0,3*0,3*2,35*4 0,846
VV 0,3*0,3*2,35*8 1,692
VV 0,3*0,3*2,35*2 0,423
VV 0,3*0,3*2,35*4 0,846
VV Mezisoučet 3,807
VV Součet 11,016

7 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,058 125 000,00 100 000,00 13 050,00

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.1_b - Architektonicko-stavební řešení - stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV "TZ + výkresy"
VV "pilíře"
VV 2,25*2*2*0,89/1000*1,1 0,009
VV 2,25*4*2*0,89/1000*1,1 0,018
VV 2,25*2*2*0,89/1000*1,1 0,009
VV Mezisoučet 0,036
VV "zdivo"
VV 2,25*5*2*0,89/1000*1,1 0,022
VV Mezisoučet 0,022
VV Součet 0,058

8 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 9,882 300,00 400,00 6 917,40

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

VV "TZ + výkresy"
VV 1,08*1,28 1,382
VV Mezisoučet 1,382
VV "různé dozdívky a přizdívky - odhad"
VV 8,5 8,500
VV Mezisoučet 8,500
VV Součet 9,882

D 4 Vodorovné konstrukce 219 020,50

9 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 0,930 100 000,00 93 000,00

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

P
 Poznámka k položce:

včetně uklínování ocelovými klínky 
VV "TZ + výkresy"
VV "4xU160-2300"      4*2,3*18,8/1000 0,173
VV "8xI160-2300"      8*2,3*17,9/1000 0,329
VV "6xU160-2275"      6*2,275*18,8/1000 0,257
VV "4xU160-2275"      4*2,275*18,8/1000 0,171
VV Součet 0,930

10 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,356 125 000,00 44 500,00

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

VV "TZ + výkresy"
VV "8xI160-2300"      8*2,3*17,9/1000*1,08 0,356
VV Součet 0,356

11 M 13010822
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
160

t 0,649 125 000,00 81 125,00

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160

VV "TZ + výkresy"
VV "4xU160-2300"      4*2,3*18,8/1000*1,08 0,187
VV "6xU160-2275"      6*2,275*18,8/1000*1,08 0,277
VV "4xU160-2275"      4*2,275*18,8/1000*1,08 0,185
VV Součet 0,649

12 K 452471131 Výplňová vrstva z modifikované malty cementové m3 0,113 2 500,00 1 000,00 395,50

PP
Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové  výplňová 
jakákoliv vrstva

VV "TZ + výkresy"
VV "beton. cihly - pilíře"
VV "0,3*0,3*2,35*4"    0,3*0,3*4*0,035 0,013
VV "0,3*0,3*2,35*8"    0,3*0,3*8*0,035 0,025
VV "0,3*0,3*2,35*2"   0,3*0,3*2*0,035 0,006
VV "0,3*0,3*2,35*4"   0,3*0,3*4*0,035 0,013
VV Mezisoučet 0,057
VV "ztracené bednění - zdivo"
VV "2,25*0,25"      0,25*2,25*0,035 0,020
VV Mezisoučet 0,020
VV "ztracené bednění - pilíře"
VV 0,25*0,5*2*0,035 0,009
VV 0,25*0,5*4*0,035 0,018
VV 0,25*0,5*2*0,035 0,009
VV Mezisoučet 0,036
VV Součet 0,113

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 211,88

13 K 611125100 Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel m2 110,365 100,00 50,00 16 554,75

PP Vyplnění spár vnitřních povrchů  vápennou maltou, ploch z cihel stropů

VV "TZ + výkresy - klenby - plocha x koef.1,1"
VV 2,27*1,02*1,1 2,547
VV 2,92*2,38*1,1 7,645
VV 0,93*0,75*1,1*6 4,604
VV 4,7*3,4*1,1 17,578
VV 4,72*3,44*1,1 17,860
VV 5,4*1,27*1,1 7,544
VV 5,34*1,24*1,1 7,284
VV 4,79*1,24*1,1 6,534
VV 4,615*1,24*1,1 6,295
VV 2,12*1,9*1,1 4,431
VV 2,12*1,86*1,1 4,338
VV 4,78*1,11*1,1 5,836
VV 4,71*1,11*1,1 5,751
VV 2,86*2,42*1,1 7,613
VV 0,91*0,75*1,1*6 4,505
VV Součet 110,365

14 K 612125100 Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel m2 440,785 100,00 25,00 55 098,13

PP Vyplnění spár vnitřních povrchů  vápennou maltou, ploch z cihel stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "TZ + výkresy - stěny"
VV (2,27+1,02)*2*2,42 15,924
VV (2,92+2,38)*2*2,42 25,652
VV (4,73+3,46)*2*2,42 39,640
VV 0,75*2,07*2*6 18,630
VV (4,7+3,4)*2*2,42 39,204
VV (4,72+3,44)*2*2,42 39,494
VV (5,4+1,27)*2*2,42 32,283
VV (3,48+3,96)*2*2,13 31,694
VV (5,34+1,24)*2*2,07 27,241
VV (4,79+1,24)*2*2,07 24,964
VV (4,615+1,24)*2*2,07 24,240
VV (2,12+1,9)*2*2,07 16,643
VV (2,12+1,86)*2*2,07 16,477
VV (4,78+1,11)*2*2,07 24,385
VV (4,71+1,11)*2*2,07 24,095
VV (2,86+2,42)*2*2,07 21,859
VV 0,75*2,04*2*6 18,360
VV Součet 440,785

15 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 
přes 30 do 40 mm

m2 58,530 200,00 100,00 17 559,00

PP
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech  
(s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, 
plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm

P
 Poznámka k položce:

Rozsah je proveden odhadem, podlahy byly zakryty sutí, bude účtováno 
podle skutečnosti.

VV "TZ + výkresy - odhad cca 30% (zakryto sutí)"
VV (58,6+136,5)*0,3 58,530
VV Součet 58,530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 120,00

16 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 336,000 100,00 50,00 50 400,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do zdiva z plných cihel tmel, 
hloubka 80 mm, velikost M 12

VV "TZ + výkresy"
VV "beton. cihly - přizdívky - 4 kotvy na m2"
VV "2,32*2,44*4"      23 23,000
VV "4,73*2,44*4-0,88*2,15*4"     39 39,000
VV "4,7*2,44*4"     46 46,000
VV "4,72*2,44*4"     47 47,000
VV "2,12*2,12*4"     18 18,000
VV "2,12*2,12*4"     18 18,000
VV Mezisoučet 191,000
VV "beton. cihly - zazdívky otvorů"
VV "0,85*0,5*0,15"    4 4,000
VV "0,35*0,5*0,15*2"    4*2 8,000
VV Mezisoučet 12,000
VV "beton. cihly - pilíře"
VV "0,3*0,3*2,35*4"    4*7 28,000
VV "0,3*0,3*2,35*8"    8*7 56,000
VV "0,3*0,3*2,35*2"   2*7 14,000
VV "0,3*0,3*2,35*4"   4*7 28,000
VV Mezisoučet 126,000
VV "ztracené bednění - zdivo"
VV "2,25*2,25"      7 7,000
VV Mezisoučet 7,000
VV Součet 336,000

17 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 336,000 10,00 10,00 6 720,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 260 mm

D 998 Přesun hmot 35 255,99

28 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 45,787 450,00 20 604,15

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

29 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 45,787 320,00 14 651,84

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 120 565,71

D 767 Konstrukce zámečnické 43 361,35

18 K 767 R 990012 Atypické ocelové konstrukce - železo - dod + mtž kg 172,603 125,00 125,00 43 150,75

PP Atypické ocelové konstrukce - železo - dod + mtž

P
 Poznámka k položce:

 Sloupky pro podchycení stávajících nosníků včetně kotvení

VV "TZ + výkresy"
VV "Tr. pr. 89/8-1915 - 4x"      4*1,915*16,0*1,1 134,816
VV "P8 - 300x300mm - 4x"      4*0,3*0,3*64,0*1,1 25,344
VV "P8 - 100x150mm - 4x"      4*0,1*0,15*64,0*1,1 4,224
VV Součet 164,384
VV 164,384*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 172,603

26 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,180 350,00 63,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

25 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,180 320,00 57,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

27 K 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,180 500,00 90,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 72 935,94
19 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 65,676 66,00 4 334,62

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odrezivění odrezovačem bezoplachovým

VV "stávající konstrukce"
VV 32,834 32,834
VV Mezisoučet 32,834
VV "nové konstrukce"
VV "Tr. pr. 89/8-1915 - 4x"      4*1,915*0,279 2,137
VV "P8 - 300x300mm - 4x"      4*0,3*0,3*2 0,720
VV "P8 - 100x150mm - 4x"      4*0,1*0,15*2 0,120
VV "8xI160-2300"      8*2,3*0,616 11,334
VV "4xU160-2300"      4*2,3*0,580 5,336
VV "6xU160-2275"      6*2,275*0,580 7,917
VV "4xU160-2275"      4*2,275*0,580 5,278
VV Mezisoučet 32,842
VV Součet 65,676

20 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 65,676 100,00 88,00 12 347,09

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

21 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 65,676 115,00 88,00 13 332,23

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

22 K 783901551
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru

m2 195,100 120,00 100,00 42 922,00

PP
Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím 
tlakovou vodou

VV "TZ + výkresy"
VV 58,6+136,5 195,100
VV Součet 195,100

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 268,42
23 K 789121250 Čištění oklepem ocelových konstrukcí třídy I m2 32,834 122,00 4 005,75

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I očištění 
oklepem

VV "TZ + výkresy"
VV "I120-3500"     3,5*0,06 0,210
VV "I180-4730"     4,73*0,09 0,426
VV "2xI220-4730"     4,73*0,1*2 0,946
VV "I220-4700"     4,7*0,832 3,910
VV "2xI260-4700"     4,7*0,972*2 9,137
VV "2xI100-4700"     4,7*0,4*2 3,760
VV "I120-4700"     4,7*0,06 0,282
VV "2xI220-4700"     4,7*0,1*2 0,940
VV "I120-4720"     4,72*0,06 0,283
VV "2xI220-4720"     4,72*0,1*2 0,944
VV "4xI200-3480"     3,48*0,7*4 9,744
VV "5xI160-860"     0,86*0,08*5 0,344
VV "4xI160-1000"     1,0*0,08*4 0,320
VV "3xI100-1180"     1,18*0,4*3 1,416
VV "I120-2860"     2,86*0,06 0,172
VV Součet 32,834

24 K 789121260 Ometení ocelových konstrukcí třídy I m2 32,834 8,00 262,67

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy I očištění 
ometením
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Materiál 20 668,90
Montáž 57 641,86

Cena bez DPH 78 310,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 310,76 21,00% 16 445,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 756,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_1 - Děšťová kanalizace

IZOWEN a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 668,90 57 641,86 78 310,76

HSV - Práce a dodávky HSV 15 361,60 52 558,90 67 920,50

    1 - Zemní práce 1 866,31 31 262,18 33 128,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 500,00 500,00 1 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 231,84 193,20 425,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 386,40 270,48 656,88

    8 - Trubní vedení 12 377,05 13 789,00 26 166,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1 500,00 1 500,00

    997 - Přesun sutě 0,00 2 133,89 2 133,89

    998 - Přesun hmot 0,00 2 910,15 2 910,15

PSV - Práce a dodávky PSV 5 307,30 5 082,96 10 390,26

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 307,30 5 082,96 10 390,26

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_1 - Děšťová kanalizace

Strana 15 z 30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 310,76

D HSV Práce a dodávky HSV 67 920,50

D 1 Zemní práce 33 128,49

35 K 132112122
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ručně

m3 11,109 1 450,00 16 108,05

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
nesoudržných

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7*0,6*1,15 7,383
VV "větev DS2 - DS2´"      5,4*0,6*1,15 3,726
VV Součet 11,109

38 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,830 320,00 1 545,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7*0,6*1,15 7,383
VV "větev DS2 - DS2´"      5,4*0,6*1,15 3,726
VV Mezisoučet 11,109
VV "odpočet - zásyp"     -6,279 -6,279
VV Mezisoučet -6,279
VV Součet 4,830

39 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 7,728 980,00 7 573,44

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 4,83*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 7,728

40 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,830 57,00 275,31

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

5 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 6,279 550,00 3 453,45

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7*0,6*1,15 7,383
VV "větev DS2 - DS2´"      5,4*0,6*1,15 3,726
VV Mezisoučet 11,109
VV "odpočet - lože"     -0,966 -0,966
VV "odpočet - obsyp"     -2,898 -2,898
VV "odpočet - kačírek"     -0,966 -0,966
VV Mezisoučet -4,830
VV Součet 6,279

6 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 6,279 125,00 784,88

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození 
sypaniny sítem

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,898 525,00 1 521,45

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7*0,6*0,3 1,926
VV "větev DS2 - DS2´"      5,4*0,6*0,3 0,972
VV Součet 2,898

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 5,796 322,00 1 866,31
PP štěrkopísek netříděný

VV 2,898*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,796

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 000,00

9 K 310237271
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 
mm

kus 1,000 500,00 500,00 1 000,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm

VV "otvor pro kanalizaci - po osazení potrubí"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_1 - Děšťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 425,04
10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,966 240,00 200,00 425,04

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7*0,6*0,1 0,642
VV "větev DS2 - DS2´"      5,4*0,6*0,1 0,324
VV Součet 0,966

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 656,88

11 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 0,966 400,00 280,00 656,88

PP
Okapový chodník z kameniva  s udusáním a urovnáním povrchu z 
kačírku tl. 100 mm

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7*0,6*0,1 0,642
VV "větev DS2 - DS2´"      5,4*0,6*0,1 0,324
VV Součet 0,966

D 8 Trubní vedení 26 166,05

12 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125

m 18,370 340,00 200,00 9 919,80

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      5,1*1,1 5,610
VV "větev DS2 - DS2´"      10,6*1,1 11,660
VV "větev DS3 - DS3´"      1,0*1,1 1,100
VV Součet 18,370

13 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 1,650 385,00 200,00 965,25

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      0,6*1,1 0,660
VV "větev DS2 - DS2´"      0,9*1,1 0,990
VV Součet 1,650

14 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125

kus 13,000 250,00 3 250,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125

VV "TZ + výkresy"
VV "koleno KGB 125/45"      6 6,000
VV "koleno KGB 160/45"      5 5,000
VV "redukce KGR 160/125"      2 2,000
VV Součet 13,000

15 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 6,000 298,00 1 788,00
PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      2 2,000
VV "větev DS2 - DS2´"      3 3,000
VV "větev DS3 - DS3´"      1 1,000
VV Součet 6,000

16 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 341,00 1 705,00
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      4 4,000
VV "větev DS2 - DS2´"      1 1,000
VV Součet 5,000

17 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 2,000 332,00 664,00
PP redukce kanalizační PVC 160/125

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      1 1,000
VV "větev DS2 - DS2´"      1 1,000
VV Součet 2,000

18 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 3,000 300,00 900,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

VV "TZ + výkresy"
VV "odbočka KGB 160/160/45"      1 1,000
VV "odbočka KGB 160/125/45"      2 2,000
VV Součet 3,000

19 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 485,00 485,00
PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

VV "TZ + výkresy"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 28611391
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
150/125/45°

kus 2,000 427,00 854,00

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°

VV "TZ + výkresy"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 K 969011112
Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 
100 do DN 200

m 16,100 350,00 5 635,00

PP
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky kameninového přes 
DN 100 do DN 200

P
 Poznámka k položce:

 místo bourání drážky bude proveden průraz 
obvodové zdi a průraz podlahy

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´"      10,7 10,700

Strana 17 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "větev DS2 - DS2´"      5,4 5,400
VV Součet 16,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 500,00

22 K 971028471
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl 
do 750 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném  smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

VV "otvor pro kanalizaci"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 2 133,89

23 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace

t 1,037 320,00 331,84

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

24 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m - t.j. 2x

t 2,074 120,00 248,88

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m - t.j. 2x

VV 1,037*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,074

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,037 325,00 337,03

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 9x

t 6,084 32,00 194,69

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km - t.j. 9x

VV 0,676*9 'Přepočtené koeficientem množství 6,084

41 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,037 985,00 1 021,45

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 2 910,15

28 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený 
výkop

t 6,467 450,00 2 910,15

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 10 390,26

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 390,26
29 K 721_R_1001 Zaústění potrubí do jímky (včetně materiálu) kpl 2,000 500,00 1 000,00 3 000,00

PP Zaústění potrubí do jímky (včetně materiálu)

30 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 4,180 485,00 200,00 2 863,30

PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160

VV "TZ + výkresy"
VV "větev DS1 - DS1´ - VNITŘNÍ POTRUBÍ"      3,8*1,1 4,180
VV Součet 4,180

31 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 1,500 260,00 200,00 690,00
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

VV "Napojení stávajícího potrubí"
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

32 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

kus 3,000 630,00 550,00 3 540,00

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem 
DN 125

VV "TZ + výkresy"
VV "DS1"      1 1,000
VV "DS2"      1 1,000
VV "DS3"      1 1,000
VV Součet 3,000

33 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 5,680 47,00 266,96

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

34 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,020 1 500,00 30,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Materiál 34 774,86
Montáž 48 969,59

Cena bez DPH 83 744,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 744,45 21,00% 17 586,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 330,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_2 - Vypouštění bazénu

IZOWEN a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 774,86 48 969,59 83 744,45

HSV - Práce a dodávky HSV 27 774,86 35 194,59 62 969,45

    1 - Zemní práce 217,60 112,00 329,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 000,00 1 000,00 2 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 30,72 25,60 56,32

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 075,20 640,00 1 715,20

    8 - Trubní vedení 25 451,34 19 000,00 44 451,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 4 421,67 4 421,67

    997 - Přesun sutě 0,00 6 722,82 6 722,82

    998 - Přesun hmot 0,00 3 272,50 3 272,50

PSV - Práce a dodávky PSV 7 000,00 13 775,00 20 775,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 000,00 13 775,00 20 775,00

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_2 - Vypouštění bazénu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 744,45

D HSV Práce a dodávky HSV 62 969,45

D 1 Zemní práce 329,60

1 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 0,320 350,00 112,00

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "TZ + výkresy"
VV 3,2*0,4*0,25 0,320
VV Součet 0,320

2 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 0,640 340,00 217,60
PP štěrkopísek netříděný

VV 0,32*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,640

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 000,00

3 K 310237271
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 
mm

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 2 000,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm

VV "otvor pro kanalizaci - po osazení potrubí"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 56,32
4 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,128 240,00 200,00 56,32

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "TZ + výkresy"
VV 3,2*0,4*0,1 0,128
VV Součet 0,128

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 715,20

5 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,256 4 200,00 2 500,00 1 715,20

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "TZ + výkresy"
VV 3,2*0,4*0,2 0,256
VV Součet 0,256

D 8 Trubní vedení 44 451,34

6 K 871251221
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm

m 1,000 500,00 500,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

7 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m m 1,015 496,00 503,44

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

8 K 871351222
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13,4 mm

m 10,500 500,00 5 250,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm

9 M 28613582
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 
12m

m 10,658 588,00 6 266,90

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m

VV 10,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,658

10 K 877351102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225

kus 10,000 650,00 6 500,00

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225

11 M 286_R_15981 Elektrospojka PE100 SDR17 D 225mm kus 10,000 740,00 7 400,00
PP Elektrospojka PE100 SDR17 D 225mm

12 M 286_R_15197 Elektro T-kus redukovaný D 225-110mm kus 1,000 725,00 725,00
PP Elektro T-kus redukovaný D 225-110mm

13 M 286_R_14887 Elektrokoleno 90° D 225mm kus 4,000 699,00 2 796,00
PP Elektrokoleno 90° D 225mm

14 K 891261522
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 
a příruba otevřený výkop DN 100/110

kus 1,000 550,00 550,00

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_2 - Vypouštění bazénu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na 
tupo s PE koncem a přírubou DN 100/110

15 M 42221365
šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou 
a koncem PE 110, SDR11 PN 16 DN 100

kus 1,000 2 450,00 2 450,00

PP
šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 
110, SDR11 PN 16 DN 100

16 K 891351521
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 
a příruba otevřený výkop DN 200/200

kus 1,000 550,00 550,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na 
tupo s PE koncem a přírubou DN 200/200

17 M 42221307
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 200x230mm

kus 1,000 3 210,00 3 210,00

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
200x230mm

18 K 894212111
Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na 
potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 5 400,00 5 400,00

PP
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

19 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50

kus 1,000 250,00 250,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
A15, A50

20 M 63126042
poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a 
příslušenství 600/600mm A15

kus 1,000 2 100,00 2 100,00

PP
poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 
600/600mm A15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 421,67

21 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 0,418 984,00 411,31

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

VV "pro šachtu"
VV 0,9*0,9*0,2 0,162
VV Mezisoučet 0,162
VV "pro potrubí"
VV 3,2*0,4*0,2 0,256
VV Mezisoučet 0,256
VV Součet 0,418

22 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 0,822 698,00 573,76

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV "pro šachtu"
VV 0,9*0,9*0,6 0,486
VV Mezisoučet 0,486
VV "pro potrubí"
VV 3,2*0,4*(0,235+0,29)/2 0,336
VV Mezisoučet 0,336
VV Součet 0,822

23 K 971028471
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl 
do 750 mm

kus 1,000 899,00 899,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném  smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

VV "otvor pro kanalizaci"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 200 mm

m 10,400 244,00 2 537,60

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 
do 200 mm

VV "pro šachtu"
VV 0,9*4 3,600
VV Mezisoučet 3,600
VV "pro potrubí"
VV 3,2*2+0,4 6,800
VV Mezisoučet 6,800
VV Součet 10,400

D 997 Přesun sutě 6 722,82

25 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 2,753 320,00 880,96

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

26 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m - t.j. 8x

t 22,024 32,00 704,77

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m - t.j. 8x

VV 2,753*8 'Přepočtené koeficientem množství 22,024

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,753 248,00 682,74

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 6x

t 16,518 120,00 1 982,16

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km - t.j. 6x

VV 2,753*6 'Přepočtené koeficientem množství 16,518

29 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,753 898,00 2 472,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 3 272,50

30 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,850 450,00 1 732,50

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

31 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 3,850 400,00 1 540,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 20 775,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 775,00

32 K 721_R_001
Úpravy u bazénové vpusti včetně začištění, doplnění 
konstrukcí apod.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 10 000,00

PP Úpravy u bazénové vpusti včetně začištění, doplnění konstrukcí apod.

33 K 721_R_1001 Zaústění potrubí do jímky (včetně materiálu) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 4 000,00
PP Zaústění potrubí do jímky (včetně materiálu)

34 K 721_R_140806 Demontáž potrubí litinové do DN 250 m 10,500 550,00 5 775,00

PP
Demontáž potrubí z litinových trub  odpadních nebo dešťových přes 100 
do DN 250

35 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Materiál 32 250,58
Montáž 45 095,63

Cena bez DPH 77 346,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 346,21 21,00% 16 242,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 588,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_3 - Odkanalizování 1.PP

IZOWEN a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 250,58 45 095,63 77 346,21

HSV - Práce a dodávky HSV 7 803,08 37 226,63 45 029,71

    1 - Zemní práce 958,12 281,80 1 239,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 000,00 1 000,00 2 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 158,16 131,80 289,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 686,80 2 708,00 8 394,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 12 075,87 12 075,87

    997 - Přesun sutě 0,00 15 759,16 15 759,16

    998 - Přesun hmot 0,00 5 270,00 5 270,00

PSV - Práce a dodávky PSV 24 447,50 7 869,00 32 316,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 447,50 7 869,00 32 316,50

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_3 - Odkanalizování 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 346,21

D HSV Práce a dodávky HSV 45 029,71

D 1 Zemní práce 1 239,92

1 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,409 200,00 281,80

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "TZ + výkresy"
VV (10,92+0,4+2,635+0,5)*0,4*(0,085+0,37)/2 1,315
VV 1,8*0,4*(0,105+0,155)/2 0,094
VV Součet 1,409

2 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2,818 340,00 958,12
PP štěrkopísek netříděný

VV 1,409*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,818

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 000,00

3 K 310237271
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 
mm

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 2 000,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 
0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm

VV "otvor pro kanalizaci - po osazení potrubí"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 289,96
4 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,659 240,00 200,00 289,96

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "TZ + výkresy"
VV (10,92+0,4+2,635+0,5)*0,4*0,1 0,578
VV 1,8*0,4*0,1 0,072
VV 0,3*0,3*0,1 0,009
VV Součet 0,659

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 394,80

5 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 1,354 4 200,00 2 000,00 8 394,80

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "pro potrubí"
VV (10,92+0,4+2,635+0,5)*0,4*0,2 1,156
VV 1,8*0,4*0,2 0,144
VV 0,3*0,3*0,6 0,054
VV Součet 1,354

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 075,87

6 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 1,354 985,00 1 333,69

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

VV "pro potrubí"
VV (10,92+0,4+2,635+0,5)*0,4*0,2 1,156
VV 1,8*0,4*0,2 0,144
VV 0,3*0,3*0,6 0,054
VV Součet 1,354

7 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 2,060 689,00 1 419,34

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV "pro potrubí"
VV (10,92+0,4+2,635+0,5)*0,4*(0,185+0,47)/2 1,894
VV 1,8*0,4*(0,205+0,255)/2 0,166
VV Součet 2,060

8 K 971028471
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl 
do 750 mm

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném  smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

VV "otvor pro kanalizaci"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

01 - Zajištění havarijního stavu

D.1.4.1_3 - Odkanalizování 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 200 mm

m 34,110 244,00 8 322,84

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 
do 200 mm

VV "pro potrubí"
VV (10,92+0,4+2,635+0,5)*2+0,4*2 29,710
VV 1,8*2+0,4*2 4,400
VV Součet 34,110

D 997 Přesun sutě 15 759,16

10 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 6,224 320,00 1 991,68

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

11 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m - t.j. 8x

t 49,792 32,00 1 593,34

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m - t.j. 8x

VV 6,224*8 'Přepočtené koeficientem množství 49,792

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,224 340,00 2 116,16

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 6x

t 37,344 120,00 4 481,28

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km - t.j. 6x

VV 6,224*6 'Přepočtené koeficientem množství 37,344

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 6,224 896,00 5 576,70

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 5 270,00

15 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 6,200 450,00 2 790,00

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

16 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 6,200 400,00 2 480,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 32 316,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 316,50
17 K 721_R_1001 Zaústění potrubí do jímky (včetně materiálu) kpl 2,000 1 000,00 1 000,00 4 000,00

PP Zaústění potrubí do jímky (včetně materiálu)

18 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 8,500 460,00 200,00 5 610,00
PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

VV 3,1+1,2*2+3,0 8,500
VV Součet 8,500

19 K 721174006 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 m 11,500 485,00 200,00 7 877,50
PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125

VV 11,5 11,500
VV Součet 11,500

20 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 4,000 200,00 800,00

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110

21 M 55161756
uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 
50/75/110 mřížka nerez 138x138mm

kus 3,000 3 520,00 10 560,00

PP
uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 
138x138mm

VV "VP"     3 3,000
VV Součet 3,000

22 M 55161816
uzávěrka zápachová sklepní vodorovný odtok s 
izolační přírubou DN 75/110

kus 1,000 2 400,00 2 400,00

PP
uzávěrka zápachová sklepní vodorovný odtok s izolační přírubou DN 
75/110

VV "VP1"     1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 20,000 47,00 940,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

VV 8,5+11,5 20,000
VV Součet 20,000

24 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m

t 0,043 1 500,00 64,50

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

25 K 998721192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,043 1 500,00 64,50

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 71238301
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. DIČ: CZ71238301

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA, s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ: 27205350
Specta DIČ: CZ27205350

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 140 000,00

Cena bez DPH 140 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 000,00 21,00% 29 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 400,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně

99 - Vedlejší a ostatní náklady

IZOWEN a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 140 000,00 140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 140 000,00 140 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 45 000,00 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 45 000,00 45 000,00

    VRN6 - Územní a provozní vlivy 0,00 50 000,00 50 000,00

99 - Vedlejší a ostatní náklady

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektant: SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Specta 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
2 K 034203000 Zařízení staveniště 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
 - oplocení staveniště

 - staveništní buňka
 - příruční sklad

 - ohrazení a označení stavby
 - připojení na IS

D VRN6 Územní a provozní vlivy 50 000,00
3 K 060001000 Územní a provozní vlivy 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Územní a provozní vlivy

P

 Poznámka k položce:
 
 
 
 
 

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu Městské lázně
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