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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0104-2023-032

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

w

1. Česká repuolika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:
hax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Ctirad Fencl
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Benešově pod č. j.: ŽPÚ267/2020/3 ze dne 15.
1. 2020
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Vestec 24; 257 24 Chocerady

Ctirad Fencl, jednatel

Ctirad Fencl, jednatel,
: Ctirad Fencl, jednatel,

psx7vm3
Ctirad Fencl, Vestec 24; 257 24 Chocerady

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na „Havárii" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1
Ucel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu prasklého otopného potrubí na Starém zámku,
a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.

1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.
bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní
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formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo opravu otopného potrubí v objektu Starý zámek v APRPA Chocerady, Sterým se rozumí 
souhrn provedených plnění:

2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu 
skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto 
odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnily provedení předmětu 
této smlouvy;
d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 23. 2. 2023.
Objednatel se zavázal rádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu 
skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve 
výši:

Cena bez DPH v Kč 82 100,00 
21% DPH v Kč 17 241,00
Cena celkem s DPH v Kč 99 341,00 

(Slovy: devadesátdevěttisíctřistačtyřicetjednakorunčeských)
3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 

činnosti a dodané věcí nezbytné pro rádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 10. 2. 2023
4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 23. 2. 2023
4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0104 Chocerady 

- vojenský areál: č. CE:01-25-01 - APRPA Chocerady
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- stavební objekt: I. č. 001 - Zámek - stará část v k. ú. Chocerady, obec Chocerady, na 
pozemku p. č. st. 132 na LV č. 881 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se 
sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Benešov.

Článek 5
Nakládaní s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto 
článku), je zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace 
předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro 
věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. 
smlouvy).

6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bylo díio:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předáni byl podepsán 
zápis o předání a převzetí díla;

6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán 
až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7
Fakturační a platební podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel 
fakturu doručí ODjednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3/6



MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-032

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné zavady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vráceni a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne. kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura.

7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZDPH"), 
bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude 
platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu 
za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve 
výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhů záruční doby skrytá vada díla. má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.
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9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předáni staveniště.
- K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech 
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
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nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné
oznámení o zrněné adresy, a to bez ohledu na to. zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku
vyzvedne.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), (dále jen ,,GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění
právních povinností pro naplnění smlouvy.

12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí,
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve zněni pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této
smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanýini oběma smluvními stranami.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1
výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací-o počtu 1 listu;
Příloha č, 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu;

-i -03- im
V Praze dne: V Choceradech dne:

J3.1 hlZ

za objednatele za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ctirad Fencl
jednatel
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Příloha č.: 1
Počet listů: 1

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ - HAVÁRIE OTOPNÉHO SYSTÉMU-PRASKLÉ POTRUBÍ V ZEMI NA
STARÉM ZÁMKU

Ctirad Fenol
cerady

cena za počet celkem

Oprava havárie topného potrubí jednotku jednotek

odstranění povrchů - půdovky 1
bourací práce železobetonové podlahy 1
natlakování systému + zjištění přesného místa havarie 1
vypuštění systému + odčerpání vody 1
ruční bourací práce v místě havárie 1
bourací práce nad trubním kanálem 1
zjištění stavu havarie odbornou firmou 1
vyzvednutí kalů z kolektoru ( způsobenou únikem vody z havarie) 1
nakládka a odvoz kalů , skládkovné 1
nakládka a odvoz suti, skládkovné 1
demontáž trubního poškozeného vedení 1
úrava vedení pro montáž přechodů ventilů 1
dopojení radiátorů na poškozené větvi 1
tlaková zkouška teplovodního vedení 1
tepelná izolace opraveného trubního vedení 1
výměna poškozené izolace v topném kanálu 1
materiál instalační, trubní, izolační 1
příprava podkladu pro zákryt 1
konstrukce příklopu 1
montáž příklopu s obkladem původního materiálu 1
betonáž okolní plochy 1
úprava okolní plochy s obkladem s původního materiálu 1
materiál na úpravu podlahy 1
závěrečný úklid staveniště 1
doprava, zabezpečení staveniště, VRN 1
Celkem bez DPH 82 100,00 Kč
21% DPH 17 241,00 Kč
Celkem vč. DPH 99 341,00 KČ



Příloha C. 2
Počet listů: 1

Agentura hospodaření nemovitým majetkem
Praha

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je: předání díla
Název akce: PS 0104 - Havárie - Oprava otopného potrubí po úniku vody na Starém zámku

v APRPA Chocerady
Vojenský objekt - CE: 01-25-01

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná vedoucí OdP Praha Ing.
Zdenko Pohrané, se sídlem Sobotecká 232/9; 101 00 Praha 10, IČO:60162694,

Zhotovitel: Ctirad Fencl
IČO: 73756598,

Smlouva o dílo (Objednávka) č. 6440-0104-2023-032 ze dne dodatky, změny -nebyly
Datum zahájení prací dle SoD (objednávky) 10. 2. 2023
Datum skutečného zahájení prací: 10. 2. 2023
Datum dokončení prací: 23. 2. 2023
Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD (objednávky): ne

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez vad a nedodělků ve smyslu ustanovení
obchodního zákoníku. Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu, jsou
uvedeny dále v soupisu spolu s dohodnutou lhůtou jejich odstranění.

Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí dodavatel po dobu stanovenou
ve smlouvě o dílo, jinak platí ustanovení obchodního zákoníku.

Při přejímce byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do
provozu a bylo navrženo opatření na jejich odstranění: ne

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává
a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Za zhotovitele

Za objednatele

Dne 23.2.2023



Zdůvodnění časového nesouladu mezi uzavřením
smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl
Časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizaci PFK před vznikem závazku. Po
zhodnoceni všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, Že rizikajsou
minimální. Předkládám PFK k realizaci.

Zdůvodnění:
Řešení akutního havarijního stavu za účelem zabráněnívzniku škod na majetku státu.


