



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2424  
Stavba: Údržba

KSO:  
Místo: Karlov

CC-CZ:  
Datum: 03.02.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>56 423,65</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>56 423,65</b>	<b>11 848,97</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>68 272,62</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2424

**Stavba:** Údržba

Místo: Datum: 03.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>56 423,65</b>	<b>68 272,62</b>
<b>3-3-2424</b>	<b>dodání a montáž posil.vodárny</b>	56 423,65	68 272,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2424 - dodání a montáž posil.vodárny**

KSO:

Místo: Karlov

CC-CZ:

Datum: 03.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**56 423,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 423,65	21,00%	11 848,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 272,62**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2424 - dodání a montáž posil.vodárny**

Místo: Karlov

Datum: 03.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**56 423,65**

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2424 - dodání a montáž posil.vodárny**

Místo: Karlov

Datum: 03.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**56 423,65**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00
1	K	724211237.GRS	Domovní vodárna Grundfos SCALA1 5-55, integrovaná tlaková nádoba s čerpacím ústrojím a sacím košem	soubor	1,000		0,00
2	K	724242411	Filtr domácí na studenou vodu G 3/4" s redukčním a zpětným ventilem	soubor	1,000		0,00
3	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,023		0,00
4	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023		0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
5	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
6	K	R 001	Úprava vodovodního potrubí DN 20, DN 25	kpl	1,000		0,00
7	K	R 002	Úprava el. instalace pro novou vodárnu	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
8	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
9	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3465175

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2981cf75-55e9-4a19-a723-123281b776c6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.03.2023 10:44:01



2ec46fcf-fbb0-4847-af1d-131e6825e068