

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 14. 1. 2021 uzavřené dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená: **Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva**

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilém, členem představenstva

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 60733098 DIČ: CZ60733098

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: **Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva**

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená: **Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva**

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva**

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

Zastoupená: **Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem**
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem
(dále též „Společník 5“)

a
KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
zastoupená: **Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem**
Václavem Marvanem, jednatelem
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem
(dále též „Společník 6“)

a
DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
Zastoupená: **Radomilem Havrdou, členem správní rady**
(dále též „Společník 7“)

(společně dále jen „Společníci“ nebo „smluvní strany“)

Společníci v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst. 1) Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 14. 1. 2021 (dále též „Smlouva“) tímto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále „Dodatek č. 3“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku č. 3

- (1) Společníci společnosti s názvem „**SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**“ (dále též „**Společnost**“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 3 bude pozici správce Společnosti, jak je definována ve Smlouvě, výlučně pro Dílčí veřejnou zakázku na služby s názvem „**D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum**“ ev. č. 10PT-001357 (dále jen „**Dílčí veřejná zakázka**“) realizovanou na základě „**Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021**“ ev. č. 01ST-000798, jejímž zadavatelem je Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „**Zadavatel**“), vykonávat Společník 5, tj. společnost **IPSUM CZ s.r.o.**, IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.
- (2) Společník 5 tak v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou bude pověřen správou společných záležitostí Společnosti, přičemž společnost **IPSUM CZ s.r.o.** bude v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou mj. jednat ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami, tedy i Zadavatelem. Společníci se zároveň dohodli, že správa společných záležitostí Společnosti v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou se bude uskutečňovat v sídle Společníka 5 na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

- (3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se Společníci tímto Dodatkem č. 3 rovněž dohodli na skutečnosti, že Dílní veřejnou zakázku s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ provede v celém jejím rozsahu Společník 5, tedy společnost IPSUM CZ s.r.o.
- (4) Smluvní strany se dále dohodly, že pro Dílní veřejnou zakázku, tj. zejména přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací Dílní veřejné zakázky, bude společnost IPSUM CZ s.r.o., jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet, číslo účtu: [REDACTED]
- (5) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 3, tímto ujednáním Společníci udělují plnou moc Společníku 5, společnosti IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, jako Společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Dílní veřejnou zakázku. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
- (6) Společníci se tímto ujednáním Dodatku č. 3 dále dohodli na odvolání plné moci udělené Společníkovi 1, společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, to však pouze a výhradně jen v rozsahu pro výše popsanou Dílní veřejnou zakázku.

II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje formou elektronického originálu, který obdrží všichni Společníci včetně Zadavatele.
- (2) Tento Dodatek č. 3 se řídí právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení podpisu všech oprávněných zástupců všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (5) Společníci po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků své podpisy.

V Brně

Dopravoprojekt Brno a.s.

[REDACTED]
Datum: 2022.08.02

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

V Brně

Brněnské komunikace a.s.

[redacted]
Datum: 2022.08.16

[redacted]
Datum: 2022.08.17

V Praze

PUDIS a.s.

[redacted]
Datum: 2022.08.03

[redacted]
Datum: 2022.08.10

V Praze

GeoTec-GS, a.s.

[redacted]
Datum: 2022.08.04

[redacted]
Datum: 2022.08.05

V Praze

IPSUM CZ s.r.o.

[redacted]
Datum: 2022.08.23

[redacted]
Datum: 2022.08.23

V Praze

KOMOVIA s.r.o.

[redacted]
Datum: 2022.08.12

[redacted]
Datum: 2022.08.12

V Praze

DS engineering PLUS, a.s.

[redacted]
Datum: 2022.08.15