



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 788/23/KSUS/KHP/VEST  
vyřizuje:  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: SD 36/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.  
Zbraslavice 331  
285 21 Zbraslavice

datum: 8. 3. 2023

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-652/00066001/2023**

**Název: CMS Zbraslavice- BÚ od 10.3.-31.3.2023**

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	15,00	585,71
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	72,00	6 496,54
52298 Dopravné do 1 km	m3 (metr kubický)	5,00	520,61
Řez a průklest ze země	ks (kus)	50,00	17 093,07
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	500,00	18 222,60
Štěpkování	hod (hodina)	24,00	41 522,56
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	12,00	437,35
Štěpkování	hod (hodina)	4,00	6 920,43
Štěpkování	hod (hodina)	12,00	20 761,28
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	10 380,64
Štěpkování	hod (hodina)	36,00	62 283,84
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	10 380,64
Štěpkování	hod (hodina)	12,00	20 761,28
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	10 380,64
Štěpkování	hod (hodina)	12,00	20 761,28
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	230,00	41 508,45

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 238 856,90**

**Celková částka s DPH: 289 016,92**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Zbraslavice- BÚ od 10.3.-31.3.2023

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH <b>číslo objednávky</b> a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Táňa Veselá

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/3367 Lipina	m2 (metr čtverečný)	15,00	32,27 Kč	484,05 Kč	585,71 Kč	31. 3. 2023
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	III/3367 Lipina	bm (běžný metr)	72,00	74,57 Kč	5 369,04 Kč	6 496,54 Kč	31. 3. 2023
52250	52298 Dopravné do 1 km	III/3367 Lipina	m3 (metr kubický)	5,00	86,05 Kč	430,25 Kč	520,61 Kč	31. 3. 2023
82310	Řez a průklest ze země	III/33524 Rápošov-kř. III/3367	ks (kus)	50,00	282,53 Kč	14 126,50 Kč	17 093,07 Kč	31. 3. 2023
83910	Keře - likvidace řezáním	III/33524 Rápošov-kř. III/3367	m2 (metr čtverečný)	500,00	30,12 Kč	15 060,00 Kč	18 222,60 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	III/33524	hod (hodina)	24,00	1 429,84 Kč	34 316,16 Kč	41 522,56 Kč	31. 3. 2023
83910	Keře - likvidace řezáním	III/1265- most	m2 (metr čtverečný)	12,00	30,12 Kč	361,44 Kč	437,35 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	III/1265- most	hod (hodina)	4,00	1 429,84 Kč	5 719,36 Kč	6 920,43 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	II/126 Březová-hr.CMS	hod (hodina)	12,00	1 429,84 Kč	17 158,08 Kč	20 761,28 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	III/3399 Vlastějovice-Pavlovice	hod (hodina)	6,00	1 429,84 Kč	8 579,04 Kč	10 380,64 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	II/335 Zbraslavice-Vernýřov	hod (hodina)	36,00	1 429,84 Kč	51 474,24 Kč	62 283,84 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	III/3394 Č.Janovice-Plhov	hod (hodina)	6,00	1 429,84 Kč	8 579,04 Kč	10 380,64 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	III/3367 Zbraslavice-Zruč	hod (hodina)	12,00	1 429,84 Kč	17 158,08 Kč	20 761,28 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	III/3363 Krasoňovice-Čestín	hod (hodina)	6,00	1 429,84 Kč	8 579,04 Kč	10 380,64 Kč	31. 3. 2023
81010	Štěpkování	II/339 Lány-Prostřední Ves	hod (hodina)	12,00	1 429,84 Kč	17 158,08 Kč	20 761,28 Kč	31. 3. 2023
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	II. a III.tř	km (kilometr)	230,00	149,15 Kč	34 304,50 Kč	41 508,45 Kč	31. 3. 2023



