

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích - TDS“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

#### DODATEK č. 4

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 14. 1. 2021 uzavřené dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

##### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená: **Ing. Alešem Trnečkou, MBA**, předsedou představenstva

**Ing. Karlem Škárrou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Vladimírem Navrátillem**, členem představenstva

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

##### **Brněnské komunikace a.s.**

Se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 60733098 DIČ: CZ60733098

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: **Ing. Davidem Grundem**, předsedou představenstva

**JUDr. Michalem Markem**, místopředsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

##### **PUDIS a.s.**

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená: **Ing. Martinem Höflerem**, předsedou představenstva

**Ing. Janem Vlčkem**, místopředsedou představenstva

**Ing. Václavem Sejkem**, členem představenstva

**Ing. Michalem Bláhou**, členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

##### **GeoTec-GS, a.s.**

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva

**Ing. Antonínem Kropáčkem**, místopředsedou představenstva

**Ing. Janem Hrabánkem**, členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

##### **IPSUM CZ s.r.o.**

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/15 OK ul. Terezińska v Lovosicích - TDS“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

Zastoupená: **Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem**  
**Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem**  
(dále též „Společník 5“)

a  
**KOMOVIA s.r.o.**

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795  
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822  
zastoupená: **Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem**  
**Václavem Marvanem, jednatelem**  
**Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem**  
(dále též „Společník 6“)

a  
**DS engineering PLUS, a.s.**

Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316  
Zastoupená: **Radomírem Havrdou, členem správní rady**  
(dále též „Společník 7“)

(společně dále jen „Společníci“ nebo „smluvní strany“)

Společníci v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst. 1) Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 14. 1. 2021 (dále též „Smlouva“) tímto uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále „Dodatek č. 4“) v tomto znění:

#### I. Předmět Dodatku č. 4

- (1) Společníci společnosti s názvem „SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021“ (dále též „Společnost“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 4 bude pozicí správce Společnosti, jak je definována ve Smlouvě, výlučně pro Dílní veřejnou zakázku na služby s názvem „I/15 OK ul. Terezińska v Lovosicích - TDS“ ev. č. 08PT-001229 (dále jen „Dílní veřejná zakázka“) realizovanou na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021“ ev. č. 01ST-000798, jejímž zadavatelem je Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Zadavatel“), vykonávat Společník 5, tj. společnost IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.
- (2) Společník 5 tak v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou bude pověřen správou společných záležitostí Společnosti, přičemž společnost IPSUM CZ s.r.o. bude v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou mj. jednat ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami, tedy i Zadavatelem. Společníci se zároveň dohodli, že správa společných záležitostí Společnosti v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou se bude uskutečňovat v sídle Společníka 5 na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „I/15 OK ul. Terezińska v Lovosicích - TDS“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

- (3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se Společníci tímto Dodatkem č. 4 rovněž dohodli na skutečnosti, že Dílčí veřejnou zakázku s názvem „I/15 OK ul. Terezińska v Lovosicích - TDS“ provede v celém jejím rozsahu Společník 5, tedy společnost IPSUM CZ s.r.o.
- (4) Smluvní strany se dále dohodly, že pro Dílčí veřejnou zakázku, tj. zejména přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací Dílčí veřejné zakázky, bude společnost IPSUM CZ s.r.o., jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet, číslo účtu: [REDACTED]
- (5) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 4, tímto ujednáním Společníci udělují plnou moc Společníku 5, společnosti IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, jako Společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Dílčí veřejnou zakázku. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.
- (6) Společníci se tímto ujednáním Dodatku č. 4 dále dohodli na odvolání plné moci udělené Společníkovi 1, společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, to však pouze a výhradně jen v rozsahu pro výše popsanou Dílčí veřejnou zakázku.

## II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.

## III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje formou elektronického originálu, který obdrží všichni Společníci včetně Zadavatele. Společnost IPSUM CZ s.r.o. jako správce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku zajistí rozeslání uzavřené smluvní dokumentace mezi všechny společníky.
- (2) Tento Dodatek č. 4 se řídí právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu všech oprávněných zástupců všech smluvních stran.
- (5) Společníci po přečtení tohoto Dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků své podpisy.

V Brně

Dopravoprojekt Brno a.s.

[REDACTED]  
Datum: 2023.02.07

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/15 OK ul. Terezińska v Lovosicích - TDS“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

V Brně

Brněnské komunikace a.s.

Datum: 2023.01.27

Datum: 2023.02.06

V Praze

PUDIS a.s.

Datum: 2023.02.13

Datum: 2023.02.09 17

V Praze

GeoTec-GS, a.s.

Datum: 2023.02.15

Datum: 2023.02.15

V Praze

IPSUM CZ s.r.o.

Datum: 2023.02.23

Datum: 2023.02.23

V Praze

KOMOVIA s.r.o.

Datum: 2023.02.16

Datum: 2023.02.16

V Praze

DS engineering PLUS, a.s.

Datum: 2023.02.22