

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 7. 3. 2023

**HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu čekárny a chodníku k nástupišti v budově zastávky Popovice u U.H., č.p. 144, (IC5000231285), dle nabídkového listu č. 091/2023.

**Zakázka / Objekt RE:** E216H2D21Z18

**Dohodnutá cena:** 84 945,16 Kč (bez DPH)

**Termín:** duben 2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

**Příloha:** Nabídkový list 091/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **091/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu :

A	
B	X
C	

Zakázky:

E216H2D21Z18
Škodní událost ANO/NE
NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Popovice u U.H. - čekárna zastávka + BJ IC5000231285

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0464469N, 17.5271786E

Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti.

Vybudování otevřené čekárny z bývalé úschovny zavazadel a chodníku k nástupišti. Demontáž topného systému a vodovodního potrubí, zakrytování kabeláže na podlaze plechem a přivaření k rámu včetně nátěru, oprava omítek a výmalba, očištění dlažby, demontáž křidel dveří, vybudování chodníku k nástupišti a napojení na stávající chodník před budovou.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: duben 2023

Příloha: email žádost starosty obce

Vzdálenost v KM

46

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

23.02.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

23.02.2023

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

23.02.2023 v 07:35 hod.

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

02.03.2023 žádost zhotovitele o prodloužení do 09.03.2023

06.03.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 10 pracovních dnů od objednávky

Dokončení do 28.04.2023

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 091-2023

Stavba: **Popovice u U.H. - čekárna zastávka + BJ - Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**84 945,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Správce obvodu**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 091-2023

**Stavba:** Popovice u U.H. - čekárna zastávka + BJ - Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti

Místo: Datum:

Zadavatel: Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**84 945,16**

**102 783,64**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti |
| 2 | VRN  |
| 3 | Index                                      |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popovice u U.H. - čekárna zastávka + BJ - Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti

Objekt:

**1 - Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
106	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
107	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
109	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
141	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	14,000		
134	K	953941220	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2	kus	2,000		
135	M	1361121-r	Poklop - plech ocelový tl 4mm, 100x2000 mm	ks	2,000		
137	K	968062354	Vybourání dřevěných dveřních křidel	m2	4,000		
105	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	50,000		

## D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce					
110	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,500		
111	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500		
112	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	20,000		
131	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500		
132	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	75,000		
114	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
115	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
116	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
162	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	6,000		
117	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	3,000		

D 5		Komunikace pozemní					
122	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000		
125	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000		
124	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,000		
126	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	9,000		
118	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	3,000		
119	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
140	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,000		
139	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	6,000		
<b>D 997 Přesun sutě</b>							
127	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,700		
145	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,000		
129	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,200		
133	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,500		
130	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,700		
<b>D 998 Přesun hmot</b>							
121	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	4,996		
163	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	4,996		
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>							
142	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	12,000		
143	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	28,000		
<b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							
144	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000		
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
157	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	61,000		
158	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	61,000		
159	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	61,000		
151	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	18,000		
152	M	28323156	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	20,000		
160	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	61,000		
154	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím oken dvojíých nebo zdvojených	m2	2,000		
155	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah	m2	14,000		
161	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	61,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popovice u U.H. - čekárna zastávka + BJ - Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Popovice u U.H. - čekárna zastávka + BJ - Vybudování čekárny a chodníku k nástupišti

Objekt:

**3 - Index**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		N00	Index dle SOD			
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150	