D o h o d a
o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

1. Muzeum Českého ráje v Turnově
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999
    příspěvková organizace Libereckého kraje
    IČO 00085804
    bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov
    číslo účtu: 1260590339/0800
    se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov
    zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace
   odborný garant: Mgr. Roman Sirovátka
                                             dále „Zhotovitel“
   2. Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
    se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01
    zast.: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
    bankovní spojení: KB, a.s. Turnov
    číslo účtu: 27-785640277/0100
    IČO: 49295934
dále „Objednatel“

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2023 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
III.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění; 
b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;
c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl; 
d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:
a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
IV.
Náklady na záchranný archeologický výzkum
1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.  
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 202 635,- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.        
V.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2024.
5. Tato dohoda upravuje podmínky akcí z roku 2022, pol. č. 5 z roku 2022 nebyla realizována a nebude ani v roce 2023. 


V Turnově dne: 08. 03. 2023				V Turnově dne: 08. 03. 2023

za Muzeum Českého ráje v Turnově:		             za Vodohospodářské sdružení Turnov:



.....................................................			……………………………………..
	
	
	
	

	
	


Příloha 1 – soupis staveb
1) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka (pol. března - září 2023)
2) Turnov - prodloužení vodovodu Na Piavě (červenec - srpen 2023)
3) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (část DEK) (září - listopad 2023, možná část posun do 2024)
4) Turnov - nový vodojem Mašov (podzim 2023)
5) Rakousy - obnova prameniště Kalich (červen - listopad 2023)
6) Malá Skála - obnova vodovodu nad nádražím (červenec - září 2023)
7) Semily - obnova vodovodů a kanalizací v okolí hlavního mostu přes Jizeru (duben - listopad)
8) Semily - rekonstrukce vodojemu Cimbál (březen - říjen)
9) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách (březen - říjen)
10) Lomnice - obnova VH sítí v ulici plk. Truhláře a Jilemnická (březen 2023 - srpen 2024)
11) Loučky - obnova vodovodu v centrální části obce (březen - říjen)
12) Oprava vodovodu v trase (duben - červen)
13) Benecko - prodloužení kanalizace Hančova Bouda (červen - listopad 2023)














Příloha 2 – kalkulace

	1) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka (pol. 03–09/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	10
	600
	6 000,00
	

	terénní technik (20 dohledů)
	20
	400
	8 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	2 000,00
	

	celkem
	18 000,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2) Turnov - prodloužení vodovodu Na Piavě (07–08/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	3
	600
	1 800,00
	

	terénní technik (6 dohledů)
	9
	400
	3 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	600,00
	

	celkem
	7 000,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (část DEK; 09–11/2023;
přesun do 2024?)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	10
	600
	6 000,00
	

	terénní technik (10 dohledů)
	20
	400
	8 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby (*)
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Vesecko a zpět = 10 km, celkem 100 km
	1 080,00
	

	celkem
	17 080,00
	

	
	
	
	
	

	












	
	
	
	

	4) Turnov - nový vodojem Mašov (podzim 2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	8
	400
	3 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	400,00
	

	celkem
	6 500,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5) Rakousy - obnova prameniště Kalich (06–11/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3 000,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby (*)
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Michovka a zpět = 46 km, celkem 230 km
	2 484,00
	

	celkem
	9 984,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	-1 656,00
	

	Celkem
	8 328,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6) Malá Skála - obnova vodovodu nad nádražím (07–09/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3 000,00
	

	terénní technik (5 dohledů)
	10
	400
	4 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Malá Skála a zpět = 37 km, celkem 185 km
	1 998,00
	

	celkem
	10 498,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	-1 332,00
	

	Celkem
	9 166,00
	

	
	
	
	
	

	






	
	
	
	

	7) Semily - obnova vodovodů a kanalizací v okolí hlavního mostu přes Jizeru (04–11/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	10
	600
	6 000,00
	

	terénní technik (15 dohledů)
	30
	400
	12 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 46 km, celkem 690 km
	7 452,00
	

	celkem
	27 952,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	-3 726,00
	

	Celkem
	24 226,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8) Semily - rekonstrukce vodojemu Cimbál (03–10/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	400
	1 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 100 km
	1 080,00
	

	celkem
	4 380,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	-540,00
	

	Celkem
	3 840,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách (03–10/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (8 dohledů)
	24
	400
	9 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Jilemnice a zpět = 76 km, celkem 608 km
	6 566,00
	

	celkem
	20 766,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	-3 283,00
	

	Celkem
	17 483,00
	

	
	
	
	
	

	





	
	
	
	

	10) Lomnice - obnova VH sítí v ulici plk. Truhláře a  Jilemnická (03/2023 - 08/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	25
	600
	15 000,00
	

	terénní technik (25 dohledů)
	50
	400
	20 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	5 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n. Pop. a zpět = 44 km, celkem 1100 km
	11 880,00
	

	celkem
	51 880,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	-5 940,00
	

	Celkem
	45 940,00
	

	Kalkulace se týká pouze roku 2023
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11) Loučky - obnova vodovodu v centrální části obce (03-10/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	18
	600
	10 800,00
	

	terénní technik (18 dohledů)
	36
	400
	14 400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Loučky a zpět = 20 km, celkem 360 km
	3 888,00
	

	celkem
	31 088,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	-1 944,00
	

	Celkem
	29 144,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12) Vyskeř - oprava vodovodu v trase (04-06/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	8
	400
	3 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Vyskeř a zpět = 18 km, celkem 72 km
	778,00
	

	celkem
	7 878,00
	

	
	
	
	
	

	






	
	
	
	

	13) Benecko - prodloužení kanalizace Hančova Bouda (06-11/2023)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	3
	600
	1 800,00
	

	terénní technik (3 dohledy)
	12
	400
	4 800,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Benecko a zpět = 88 km, celkem 264 km
	2 851,00
	

	celkem
	9 951,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	-1 901,00
	

	Celkem
	8 050,00
	



