

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 2/2023
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2023-167

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

**Objednávka dílčího plnění č. 2/2023 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.**

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

**APF - blok V. J, I - cílové plochy střelnic PS a SBV/A
(CE 06-33-14)**

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 022s22,
S.O. 01 a S.O. 02 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic,
projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2022) a v rozsahu
výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této
objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD


Doba plnění:

Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem - DO 10 DNŮ OD
PODPISU OBJEDNÁVKY [REDACTED]
Ukončení:
do 14.11.2023
HOŘÍNKOVÁ
10/3


Cena za plnění dle objednávky: 1 308 595,33 Kč bez DPH
1 583 400,35 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 274 805,02 Kč

viz příloha č. 1 celkem 8 listů

Objednatel



datum, razítko a podpis



ředitel divize Plumlov VLS ČR, s.p.

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_022s22

Stavba: APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

KSO:
Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:
Datum: 28.02.2023

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 000000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - QIPS Praha

IČ: 000000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Josef Plaček

IČ: 000000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH 1 308 595,33

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 1 308 595,33 | 274 805,02 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 583 400,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

11 0 -03- 2023

Datum a podpis:

-4-

-9. 03

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitou majetkem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 022s22

Stavba: APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 308 595,33 | 1 583 400,35 |
| S.O.01. | PS | 342 736,27 | 414 710,89 |
| S.O.02. | SBV / A | 965 859,06 | 1 168 689,46 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.01. - PS

KSO:

Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:

Datum: 28.02.2023

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694

DIČ: CZ601626964

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 000000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 000000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Josef Plaček

IČ: 000000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

342 736,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 342 736,27 | 21,00% | 71 974,62 |
| snižovaná | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

414 710,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

10-03-2023

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodáření s nemovitým majetkem

43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V, J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.01. - PS

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

342 736,27

HSV - Práce a dodávky HSV

342 736,27

1 - Zemní práce

342 736,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.01. - PS

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

342 736,27

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
|---|-----|--|---|----|------------|--|
| D | 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 111151103 | Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 55 860,300 | |
| | W | "Údržba přerostlého travního a bylinného porostu travní frézou" | | | | |
| | W | "CELKOVÁ PLOCHA" 73020,00 | | | 73 020,000 | |
| | W | "REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet valů, cest, kiosků atd. - 15 % z CP" | | | | |
| | W | 73020,00*0,85 | | | 62 067,000 | |
| | W | "Dobře přístupné plochy frézované traktorovou frézou 90 % z RP" | | | | |
| | W | 62067,00*0,90 | | | 55 860,300 | |
| 2 | K | 111151433 | Odstranění stáří přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1:1 | m2 | 6 206,700 | |
| | W | "Odstranění přerostlého travního a bylinného porostu v hůře přístupném terénu drobnou mechanizací nebo mulčovacími rameny" | | | | |
| | W | "CELKOVÁ PLOCHA" 73020,00 | | | 73 020,000 | |
| | W | "REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet valů, cest, kiosků atd. - 15 % z CP" | | | | |
| | W | 73020,00*0,85 | | | 62 067,000 | |
| | W | "Hůře přístupné plochy frézované mulčovacími rameny nebo drobnou mechanizací 10 % z RP" | | | | |
| | W | 62067,00*0,10 | | | 6 206,700 | |
| 3 | K | 184802613 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6 657,000 | |
| | W | "Chemická likvidace nežádoucích zmlazených dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově" | | | | |
| | W | "VÝCHODNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH PS" | | | | |
| | W | "CELKOVÁ PLOCHA" 66570,00 | | | 66 570,000 | |
| | W | "Zmlazené nárosty patrné na 10 % CP - REDUKOVANÁ PLOCHA" | | | | |
| | W | 66570,00*0,10 | | | 6 657,000 | |
| 4 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm I s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 6 657,000 | |
| | W | "Výřez odumřelých dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově" | | | | |
| | W | "VÝCHODNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH PS" | | | | |
| | W | "CELKOVÁ PLOCHA" 66570,00 | | | 66 570,000 | |
| | W | "Chemicky ošetřené zmlazení na 10 % CP" | | | | |
| | W | 66570,00*0,10 | | | 6 657,000 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střešnic PS a SBV

Objekt:

S.O.02. - SBV / A

KSO:

Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:

Datum: 28.02.2023

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

601626694

DIČ:

CZ601626694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ:

000000205

DIČ:

CZ000000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ:

000000205

DIČ:

CZ000000205

Zpracovatel:

Josef Plaček

IČ:

000000205

DIČ:

CZ000000205

Poznámka:

Cena bez DPH

965 859,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 965 859,08 | 21,00% | 202 830,40 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 168 689,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

10-03-2023

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodářství a nemovitý majetek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.02. - SBV / A

Místo:

Ferdinandsko

Datum:

28.02.2023

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

965 859,06

HSV - Práce a dodávky HSV

965 859,06

1 - Zemní práce

965 859,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.02. - SBV / A

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPB
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

965 859,06

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-------------|--|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 111151103 | Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 265 391,360 | | |
| | W | | "Údržba přerostlého travního a bylinného porostu travní frézou" | | | | |
| | W | | "CELKOVÁ PLOCHA" 387760,00 | | 387 760,000 | | |
| | W | | "REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet valů, cest, kiosků atd. - 20 % z CP" | | | | |
| | W | | 387760,00*0,80 | | 310 208,000 | | |
| | W | | "Dobře přístupné plochy frézované traktorovou frézou 92 % z RP" | | | | |
| | W | | 310208,00*0,92 | | 285 391,360 | | |
| 2 | K | 111151433 | Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km ve svahu do 1:1 | m2 | 24 816,640 | | |
| | W | | "Odstranění přerostlého travního a bylinného porostu v hůře přístupném terénu drobnou mechanizací nebo mulčovacími rameny" | | | | |
| | W | | "CELKOVÁ PLOCHA" 387760,00 | | 387 760,000 | | |
| | W | | "REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet valů, cest, kiosků atd. - 20 % z CP" | | | | |
| | W | | 387760,00*0,80 | | 310 208,000 | | |
| | W | | "Hůře přístupné plochy frézované mulčovacími rameny nebo drobnou mechanizací 8 % z RP" | | | | |
| | W | | 310208,00*0,08 | | 24 816,640 | | |
| 3 | K | 184802613 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1 397,250 | | |
| | W | | "Chemická likvidace nežádoucích zmlazených dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově" | | | | |
| | W | | "ZÁPADNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH SBV/A" | | | | |
| | W | | "CELKOVÁ PLOCHA" 9315,00,00 | | 9 315,000 | | |
| | W | | "Zmlazené nárosty patrné na 15 % CP - REDUKOVANÁ PLOCHA" | | | | |
| | W | | 9315,00*0,15 | | 1 397,250 | | |
| 4 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 1 397,250 | | |
| | W | | "Výřez odumřelých dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově" | | | | |
| | W | | "ZÁPADNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH SBV/A" | | | | |
| | W | | "CELKOVÁ PLOCHA" 9315,00 | | 9 315,000 | | |
| | W | | "Zmlazené nárosty patrné na 15 % CP - REDUKOVANÁ PLOCHA" | | | | |
| | W | | 9315,00*0,15 | | 1 397,250 | | |