

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 3/2023
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2023-168

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Objednávka dílčího plnění č. 3/2023 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tři jedle, Dlouhá seč
a ČRKV
(CE 06-33-27)

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 024s22
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2022) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:
Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 14.11.2023


Cena za plnění dle objednávky: 725 320,50 Kč bez DPH
877 637,81 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 152 317,31 Kč

viz příloha č. 1 celkem 5 listů

Objednatel



datum, razítko a podpis



datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_024s22
Stavba: APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tři jedle, Dlouhá seč a ČRKV

KSO:
Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:
Datum: 28.02.2023

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 000000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 000000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Josef Plaček

IČ: 000000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH			725 320,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	725 320,50	152 317,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			877 637,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Agentura hospodářské a zemědělské inženýringu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_024s22

Stavba: APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tří jedle, Dlouhá seč a CŘKV

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		725 320,50	877 637,81
2022_024s 22	APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tří jedle, Dlouhá seč a CŘKV	725 320,50	877 637,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tři jedle, Dlouhá seč a ČŘKV

KSO:
Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:
Datum: 28.02.2023

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

Zpracovatel:
Josef Plaček

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

Poznámka:

Cena bez DPH			725 320,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	725 320,50	21,00%	152 317,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			877 637,81
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

- 9 -03- 2023

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodarem s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tři jedle, Dlouhá seč a ČŘKV

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

725 320,50

HSV - Práce a dodávky HSV

725 320,50

1 - Zemní práce

725 320,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SBV, PS, Hanácká louka, Tři jedle, Dlouhá seč a ČŘKV

Místo: Ferdinandsko

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

725 320,50

D HSV Práce a dodávky HSV

725 320,50

D 1 Zemní práce

725 320,50

1	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2			
	W		"Chemická likvidace nežádoucích zmlazených dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově"				
	W		"CP HANÁCKÁ LOUKA, DLOUHÁ SEČ"				
	W		"S.O.01. zmlazené nárosty na 12 % CP" 245000,00*0,12		29 400,000		
	W		"S.O.02. zmlazené nárosty na 12 % CP" 183000,00*0,12		21 960,000		
	W		"S.O.03. zmlazené nárosty na 12 % CP" 162000,00*0,12		19 440,000		
	W		Mezisoučet		70 800,000		
	W		"PP STRÍBRNÁ"				
	W		"Zmlazené nárosty na 10 % CP" 10500,00*0,10		1 050,000		
	W		Mezisoučet		1 050,000		
	W		"PP TŘI JEDLE"				
	W		"Zmlazené nárosty na 10 % CP" 37000,00*0,10		3 700,000		
	W		Mezisoučet		3 700,000		
	W		"ČŘKV"				
	W		"Zmlazené nárosty na 12 % CP" 31000,00*0,12		3 720,000		
	W		Mezisoučet		3 720,000		
	W		Součet		79 270,000		