



# Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

## OBJEDNÁVKA

Adresát:


IPL stavby s.r.o.  
Plzeňská 2822/224  
150 00 Praha 5

Objednávka číslo: **106/Ný/2023**  
Datum vystavení: 9. 3. 2023  
Místo vystavení: ředitelství  
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný  
Telefon: 602 167 750  
Fax:  
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednávám u Vás opravu chodníků a zpevněných přístupových cest - park nad pavilonem v areálu PN Kosmonosy – 1. etapa Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.  Cena celkem bez DPH ..... <b>130.378,35- Kč</b>  Za dodavatele akceptuji :

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.  
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.  
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný  
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691  
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013  
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711  
Fax: 326 724 119  
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník PN Kosmonosy - 2023	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zámková dlažba	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	1.etapa	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	21.2.2023	Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.2.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 233,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 111,67
	Montáž	29 877,78	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 800,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
"M"	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		26 379,62				
Přesun hmot a sutí		33 975,67				
ZRN celkem		124 466,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 911,67
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	130 378,35
Základ 15%	0,00
Základ 21%	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>130 378,35</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>130 378,35</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Chodník PN Kosmonosy - 2023**

Objednatel:

Druh stavby: Zámková dlažba

Projektant:

Lokalita: 1.etapa

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne: 21.2.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	6 826,58	6 826,58	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 603,55	3 603,55	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	13 057,10	2 444,90	15 502,00	12,88
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	2 303,22	11 561,64	13 864,86	3,40
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	18 873,29	5 441,11	24 314,40	25,27
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	33 975,67	33 975,67	0,00
		Ostatní materiál	26 379,62	0,00	26 379,62	12,14

**Celkem:**

**124 466,68**



# Stavební rozpočet

Název stavby: **Chodník PN Kosmonosy - 2023**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **Zámková dlažba**

Začátek výstavby: **21.2.2023**

Projektant:

Lokalita: **1. etapa**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: **21.2.2023**

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	13	132200012RAD	Hloubení vykopávky Hloubení nezapaž.ých šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	9,20	742,02	0,00	6 826,58	6 826,58	0,00	0,00	RTS II / 2013
2	18	181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	48,50	74,30	0,00	3 603,55	3 603,55	0,00	0,00	RTS II / 2013
3	56	564851111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	46,00	337,00	13 057,10	2 444,90	15 502,00	0,00	12,88	RTS II / 2013
4	59	596215040R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	46,00	301,41	2 303,22	11 561,64	13 864,86	0,07	3,40	RTS II / 2013
5	91	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	84,00	88,50	18 873,29	5 441,11	24 314,40	0,14	25,27	RTS II / 2013
6	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubry dlažeb z C 12/15	m3	5,21	3 240,00	14 132,33	2 748,07	16 880,40	16 880,40	2,53	13,16	RTS II / 2013
7	H22	998223011R00	Komunikace pozemní a letišťe	t	53,69	266,00	0,00	33 975,67	33 975,67	0,00	0,00	RTS II / 2013
8	998223094R00	Presun hmot, pozemní komunikace, příplatek 15 km	t	53,69	366,80	0,00	14 281,81	19 693,86	19 693,86	0,00	0,00	RTS II / 2013
9	592452650	Dlažba BEST KLASIKO 10/20/6 přírodní	m2	46,00	363,07	16 701,22	0,00	16 701,22	16 701,22	0,18	8,10	RTS II / 2013
10	59217332	Obrubník zahradní ABO 3-20 - 500/50/200 mm	kus	184,00	52,60	9 678,40	0,00	9 678,40	9 678,40	0,02	4,05	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>							<b>124 466,68</b>					

Poznámka:

Objekt	Kód	Název	M.j.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
13	132200012RAD	Hloubení vykopávky	m3	9,20	742,02	0,00	6 826,58	6 826,58	6 826,58	0,00	RTS II / 2013
18	181101102R00	Povrchové úpravy terénu	m2	48,50	74,30	0,00	3 603,55	3 603,55	3 603,55	0,00	RTS II / 2013
56	564851111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	46,00	337,00	13 057,10	2 444,90	15 502,00	15 502,00	0,00	RTS II / 2013
59	596215040R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	46,00	301,41	2 303,22	11 561,64	13 864,86	13 864,86	0,07	RTS II / 2013
91	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	84,00	88,50	18 873,29	5 441,11	24 314,40	24 314,40	0,14	RTS II / 2013
918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubry dlažeb z C 12/15	m3	5,21	3 240,00	14 132,33	2 748,07	16 880,40	16 880,40	16 880,40	2,53	RTS II / 2013
H22	998223011R00	Komunikace pozemní a letišťe	t	53,69	266,00	0,00	33 975,67	33 975,67	33 975,67	0,00	RTS II / 2013
998223094R00	Presun hmot, pozemní komunikace, příplatek 15 km	t	53,69	366,80	0,00	14 281,81	19 693,86	19 693,86	19 693,86	0,00	RTS II / 2013
592452650	Dlažba BEST KLASIKO 10/20/6 přírodní	m2	46,00	363,07	16 701,22	0,00	16 701,22	16 701,22	16 701,22	0,18	RTS II / 2013
59217332	Obrubník zahradní ABO 3-20 - 500/50/200 mm	kus	184,00	52,60	9 678,40	0,00	9 678,40	9 678,40	9 678,40	0,02	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>							<b>124 466,68</b>				

Stavební rozpočet - IČK: 123456789