

Objednávka č.: MD2300232

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: AUTOCONT a.s. Hornopolská 3322/34 702 00 - Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 10.03.2023

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.11.2023

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mocr.cz nebo do DS: n75aau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Předmětem objednávky je úprava aplikace IS TP spočívající v možnosti přenosu údajů od výrobců vozidel z prohlášení o shodě v elektronickém formátu (e-COC) prostřednictvím IS TP a systému EUCARIS IVI.. Objednávka bude uzavřena na základě ustanovení čl. 8. a KL č. 3 Smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ č. S-346-150/2018 ze dne 31.1.2019 a je vypracována na základě nabídky č. 65/2022 „e-COC“, verze 2v2 ze dne 22.11.2022. Realizace plnění je v rámci dvou realizačních etap. I. etapa, při které budou vytvořeny e-COC databáze a nahrávání e-COC od výrobců je realizována do 30. 4. 2023. Cena za I. etapu činí 1 402 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 697 025,00 Kč včetně DPH za 127,5 člověkodnů. Na I. etapu byla dne 3. ledna 2023 uzavřena	1	*	1 949 915,0000	1 949 915,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2300232

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>Objednávka č. MD2201177.</p> <p>II. etapa, při které bude řešena komunikace Aplikace IS TP s EU přes EUCARIS bude realizována do 30.11.2023.</p> <p>Cena za II. etapu činí 1 611 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 949 915,00 Kč včetně DPH za 146,5 člověkodnů.</p> <p>Celková cena objednávky za obě etapy nepřesáhne výši 3 014 000,00 Kč bez DPH, t.j. 3 646 940,00 Kč včetně DPH.</p> <p>Celková plánovaná pracnost je max. 274 člověkodnů.</p> <p>Po odsouhlasení s Dodavatelem je touto objednávkou řešena II. etapa nabídky č. 65/2022.</p> <p>Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz smlouva), nikoli na základě předloženého rozpadu.</p> <p>Rizika (I. etapa max. 20 čld a II. etapa max.30 čld) budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdrží písemný souhlas ŘO 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika.</p> <p>Nejzazším možným termínem dodání II. etapy je 30. listopad 2023.</p> <p>Akceptovat bude O 150 a O 330.</p> <p>Nedílnou přílohou faktury musí být kopie schváleného akceptačního protokolu a kopie této objednávky.</p>				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

1 949 915,00

Objednávka č.: MD2300232

Číslo smlouvy: S-346-150/2018

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.:

Fax:

Email

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: