

**OBJEDNÁVKA**  
**(PROJEKTOVÉ PRÁCE)**

OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:
 <b>Fakultní nemocnice Hradec Králové</b> <b>Sokolská 581</b> <b>500 05 Hradec Králové – Nový Hradec</b> <b>Králové</b> <b>IČ: 001 79 906, DIČ: CZ00179906</b>	 <b>ATELIER H1 &amp; ATELIER HÁJEK s.r.o.</b> <b>Ing. Jiří Hájek</b> <b>Jižní 870</b> <b>500 03 Hradec Králové</b> <b>IČ: 647 92 374, DIČ: CZ64792374</b>

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:	<b>002/INV/2023</b>	DATUM VYSTAVENÍ:	<b>07.03.2023</b>
DOBA PLNĚNÍ:	<b>do 30 kalendářních dnů</b>	MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY:	<b>Fakultní nemocnice Hradec Králové</b> <b>Budova č. 20 – Lékárna</b>
VYŘIZUJE:	██████████	EMAIL:	██████████
MOBIL:	██████████	TELEFON:	██████████


PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:
<b>Zpracování studie na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – LÉKÁRNA (B. Č. 20) – ÚPRAVY VÝDEJNY A JEJÍHO ZÁZEMÍ VČETNĚ UMÍSTĚNÍ ROBOTY“.</b>

CENA BEZ DPH [Kč]:	<b>80.000,-</b>	DPH [Kč]:		CENA VČETNĚ DPH [Kč]:	
SOUČÁSTÍ TÉTO OBJEDNÁVKY JE CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE ČÍSLO:				ZE DNE:	<b>06.03.2023</b>

DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY:
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Splatnost faktury je <b>30 dnů</b> od jejího doručení <i>Objednateli</i>, a to jeho <i>Odboru investic</i> (viz adresa výše)!</li><li>2) Záruční doba je dohodnuta v délce <b>60 měsíců</b>.</li><li>3) Veškeré práce a dodávky budou provedeny ve smyslu <i>Souhrnu standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení v16.03.2020</i>, který je dostupný na webu <i>Objednatele</i>: <a href="https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/obchodni-podminky">https://www.fnhk.cz/dodavatele-a-partneri/obchodni-podminky</a>.</li><li>4) <i>Zhotovitel</i> není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z tohoto závazku třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu <i>Objednatele</i>.</li><li>5) <i>Zhotovitel</i> (projektant, projektový ateliér) bere na vědomí, že podpisem <i>Objednávky</i>, týkající se shora uvedené projektové dokumentace, uděluje <i>Objednateli</i> oprávnění tuto projektovou dokumentaci užít jako autorské dílo ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to zejména pro zadání dalšího stupně projektové dokumentace. To tedy znamená, že <i>Zhotovitel</i> uděluje <i>Objednateli</i> souhlas s užitím autorského díla, tedy projektové dokumentace, pro zadání vypracování dalšího stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, prováděcí dokumentace apod.), projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby a souhlasí, aby tyto práce byly zadány třetí osobě. Tato licence je poskytnuta bezplatně, na dobu neurčitou a pro území celého světa. <i>Zhotovitel</i> současně uděluje <i>Objednateli</i> oprávnění užívat projektovou dokumentaci, pořizovat kopie, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy projektové dokumentace s tím, že bude-li do projektové dokumentace <i>Objednatelem</i> nebo třetí osobou zasahováno, nenese <i>Zhotovitel</i> (projektant, projektový ateliér) odpovědnost a záruku za takto upravenou projektovou dokumentaci.</li><li>6) <i>Zhotovitel</i> je povinen projednat předem veškeré případné vícepráce nebo změny sjednané ceny.</li><li>7) <i>Zhotovitel</i> se podpisem <i>objednávky</i> zavazuje k dodržení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.</li><li>8) Dodávka je splněna a záruční doba začíná běžet dnem, kdy dojde přejímacím řízením k písemnému předání díla bez vad a nedodělků mezi <i>Objednatelem</i> a <i>Zhotovitelem</i>. Předávací protokol potvrdí <i>Objednatel</i>, <i>Zhotovitel</i>, <i>Uživatel</i>, resp. <i>Provozovatel</i>.</li><li>9) Projektová dokumentace bude vypracována (schválena) autorizovanou osobou ve smyslu Stavebního zákona a vyhlášky č. 360/1992 Sb. v platném znění.</li><li>10) <i>FN HK</i> je nekuřácká nemocnice. Je zakázáno kouření ve všech prostorách, vnitřních i venkovních, kromě vyhrazených. To se týká i veškerých prostor, ve kterých budou probíhat práce dle této <i>Objednávky</i>. Za porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa kterýmkoli pracovníkem <i>Zhotovitele</i> nebo jeho poddodavatele bude za každý takový jednotlivý případ uhrazena smluvní pokuta <i>Zhotovitelem</i> <i>Objednateli</i> ve výši <b>pěttisícikorun (5 000 Kč)</b> a to <b>ihned</b> na výzvu <i>Objednatele</i>.</li></ol>

PŘÍLOHY
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Zadání studie</b>

ZA OBJEDNATELE:	<b>Ing. Petr Skála, Ph.D.</b> <b>vedoucí Odboru investic</b>	PODPIS (A RAZÍTKO):	 Datum: 2023.03.09 15:08:04 +01'00'
-----------------	---	---------------------	--

<b>PŘIJETÍM A POTVRZENÍM OBJEDNÁVKY ZHOTOVITEL SOUHLASÍ S VÝŠE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.</b>			
ZA ZHOTOVITELE OBJEDNÁVKU PŘEVZAL:	<b>Ing. Jiří Hájek</b>	PODPIS (A RAZÍTKO):	 Datum: 2023.03.09 14:59:09 +01'00'
DATUM PŘEVZETÍ:			

## Projekt – renovace výdejny HL

Cíl: úpravy výdejny a jejího zázemí HL; včetně umístění robota

Výsledek:

- a. Zlepšení komfortu pro klienty
- b. Zvýšení záchyty receptů předepsaných ve FN HK
- c. Zrychlení odbavení klientů
- d. Optimalizace práce odborníků v zázemí

Výdejna:

- a. Pořízení robota a umístění
- b. Statický posudek pro robota (bude předán FN HK jako podklad)
- c. Stavební úpravy pro umístění robota
- d. Úpravy zázemí (tj. prostor za boxy; včetně doplnění 2 lednic a 1 mrazáku s monitoringem; možnost využití přilehlých prostor – kancelář a sklad ZP)
- e. Úpravy výdejní části (tj. včetně čekárny – předpoklad odstranění boxů a řešení zádveří)
- f. Výdejové táry – celkem 5 až 6 (4× recepty, 1× zdravotnické prostředky a volný prodej, a případně 1× rezervační systém/studie), zkušební kabinka

Závěr:

- a. Podmínky pro umístění robota
- b. Časová náročnost řešení
- c. Finanční odhad
- d. Co nejkratší doba realizace, co nejlevnější varianta.

Zpracoval: ██████████ 30. 1. 2023