

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004003 / 7 A, B, C, D, E

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:

Digitálně
podepsal [REDACTED]
Datum:
2023.03.08
19:48:06 +01'00'

druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPS-44635-11/PŘ-2023-010042
 - B. Oprava svodidel Acelor Mittal JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPS-53123-2/PŘ-2023-010042
 - C. Oprava svodidel Voest Alpine Kreamsbarrier 1 RN2C+RH1C po DN, pachatel známý KRPA-7069/DN-2022-321
 - D. Oprava svodidel Voest Alpine Kreamsbarrier 1 RN2C+RH1C po DN, pachatel známý KRPS-188/DNDR-2022-JC
 - E. Oprava svodidel Safe Road MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-7899/DN-2022-305
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla JSNH4/N2 16bm
 - B. Kompletní výměna svodidla JSNH4/N2 36bm
 - C. Kompletní výměna svodidla 1 RH2C+RH1C 24bm
 - D. Kompletní výměna svodidel 1 RH2C+RH1C 28bm
 - E. Kompletní výměna svodidel MegaRail ew 16bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. D5L směr Praha km 6,2 kraj vpravo
 - B. D5L směr Praha km 7,55 kraj vpravo
 - C. D0L MÚK Třebonice sjezd Na Radosti
 - D. D5L směr Praha km 0,936 kraj
 - E. D0L směr D1 MÚK Ořech nájezd
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 6,2 kraj, KRPS-44635-11/PŘ-2023-010042

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
328	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
329	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
329	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
330	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
331	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				112 430
		CELKEM VČ. DPH				136 040

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 7,55 kraj, KRPS-53123-2/PŘ-2023-010042

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
328	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
329	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
329	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
330	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
331	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				174 030
		CELKEM VČ. DPH				210 576

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN z D0 v ul. Na Radosti, KRPA-7069/DN-2022-321

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

80	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■	■	■	
81	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					145 420
		CELKEM VČ. DPH					175 958

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 0,936 km, KRPS-188/DNDR-2022-JC

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

82	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■	■	■
87	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				174 240
		CELKEM VČ. DPH				210 830

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN sjezd z D0 na ul. Ořešská, KRPA-7899/DN-2022-305

Typ svodidla: MegaRail ew

255	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■	
259	5	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					124 260
		CELKEM VČ. DPH					150 355

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 10.03.2023 9:50:30 +01:00