



1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ 00301493			
Identifikační číslo:	00301493		
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp. Lipník n/B.		
Číslo účtu:	27-2119050207		
Ident. kód banky:	0100	3. Adresát - dodavatel:	
4. Konečný příjemce:		SKD stavební s.r.o. Mánesova 1558 Lipník nad Bečvou IČO 47 66 93 49	
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:			
poštou			
<p><i>Objednáváme u Vás opravu omítek byt 2+1podezdění vany ,následný obklad ,oprava prostupů a úklid v bytě č.3 ul. Nerudova č.p.87 v Lipníku nad Bečvou</i></p> <p>Cena dle přiložené cenové nabídky Kč 93865, bez DPH(DPH15%)</p> <p><i>práce jsou v režimu PDP</i></p> <p>Upozorňujeme,že dodavatel je povinnen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek</p>			
Upozornění:			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba : Lipník n./Beč.- Nerudova ul.čp. 87 - oprava omítek

JKSO:

EČO:

Objednavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zpracoval : Radek Špunar

Zhotovitel : SKD - stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.

Datum: 9.3.2023

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
demontáž stávajících obkladů	m ²			3 450,00
srovnání omítek jádrových pod obklad	m ²			7 000,00
podezdění a obezdění vany	soub.			2 450,00
zapravení prostupů	ks			3 750,00
zapravení drážek	ks			4 940,00
dvířka PVC D+M vč.zapravení	ks			1 500,00
hloubková penetrace D+M	m ²			3 125,00
tmel vč.perlinky a zaprávení	m ²			7 375,00
obklad 20x25 cm D+M do flex.tmelu	m ²			45 750,00
srovnání hmotou CERESIT (voděodolná)	m ²			3 150,00
rohová ukončovací lišta D+M	bm			3 825,00
omítky štukové	m ²			1 400,00
úklid kuchyně, koupelny ,wc	soub.			800,00
poplatek za skládku rumiska	soub.			1 850,00
přesun hmot do výše 12 m	soub.			2 300,00
přesun hmot	soub.			1 200,00
Celkem bez DPH	soub.			93 865,00