
                                                              SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění 
 
                                                                           
modern tools s.r.o., IČ: 08695822, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, 
zapsaná v OR vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 323463,  
zastoupená jednatelem Pavlem Mudrou, 
telefonní číslo: 777 276 137,  
email: p.mudra@vysousimebudovy.cz 
bankovní spojení: Fio banka, a. s.  
číslo účtu: 2601807642/2010 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 01  Vimperk, IČ: 00250805 
….......................................................................................................................................................... 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

 
 

 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 
  

                                                                                 I. 
                                                                 Úvodní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
 
 
 

II. 
Místo a doba plnění 

 
Místem plnění je: Steinbrenerova 6,  385 17  Vimperk 
 
Termín instalace: do 31.3.2023 
 

 
 
 

                                                                        



III. 
                                                                  Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dodávku a montáž zařízení BIODRY, přičemž 
účelem dodávky a montáže je snížení tzv. vzlínavé (kapilární) vlhkosti ve stěnách nemovitosti 
dle požadavku objednatele (viz.sjednané místo plnění), a to způsobem dále specifikovaným.  
Zhotovitel na základě dohody stran provede: 
 

 počáteční diagnózu zdiva v místě plnění pomocí elektronického indikátoru vlhkosti, 

 otestování dosahu montovaného zařízení BIODRY,  

 identifikaci optimálního umístění zařízení na základě technického průzkumu, 

 dodávku a instalaci zařízení BIODRY, 

 měření skutečné vlhkosti přítomné ve stěnách v okamžiku instalace s použitím 
termogravimetrické metody analýzy obsahu vlhkosti (princip rozdílového vážení) ve vzorcích 
získaných vrtáním v různých místech budovy, 

 následné diagnostické kontroly vlhkosti prováděné cyklicky během období po instalaci 
(6 měsíců - 12 měsíců – 24 měsíců, v odůvodněných případech pak i 36 měsíců od instalace 
a uvedení zařízení BIODRY do provozu).  

 vypracování zprávy o měření účinné redukce vlhkosti s objektivním důkazem v souladu 
se standardem UNI 11085:2003. 

 poskytnutí technických doporučení ohledně případných doplňkových prací např. omítky, 
barvy, atd. (realizace doporučených prací není zahrnuta ve sjednané ceně díla ani v předmětu 
této smlouvy), 

 zprávu o vysušení zdiva způsobeného kapilárním vzestupem vlhkosti, a to nejdéle 
do 36 měsíců od instalace zařízení BIODRY,   

 v případě zájmu objednatele analýzu a měření elektromagnetického znečištění (elektrosmog). 
 
2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. IV této 
smlouvy. 
 
 

IV. 
Cena díla 

 
Celková cena za dílo činí 276 500,00 Kč bez DPH 
 
 
K výše uvedeným částce bude připočtena částka DPH, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů.   
 
 



V. 
Předání díla 

 
  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli, tj. zařízení je řádně dodáno a instalováno 
v místě plnění. Objednatel je povinen zajistit převzetí díla oprávněnou osobou v dohodnutý den 
předání díla v místě provedení díla. V pochybnostech se má za to, že osoba přebírající dílo a 
podepsaná na dodacím listě byla za objednatele oprávněna dílo převzít. Nezajistí–li objednatel v 
dohodnutém termínu, popř. ani po opakované žádosti zhotovitele osobu oprávněnou k převzetí díla, 
má se za to, že dílo bylo provedeno a předáno řádně (tj. bez vad a nedodělků). Objednatel je povinen 
převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné drobné vady a nedodělky díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dní od převzetí díla objednatelem.  
     V případě, že objednatel odmítne bezdůvodně dílo převzít (neuvede konkrétní zákonné důvody, 
které brání převzetí díla či uvede důvody, které jsou drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání díla), je zhotovitel oprávněn instalované zařízení demontovat a odvézt. Bezdůvodné 
odmítnutí převzetí díla může být v tomto případě považováno za neposkytnutí potřebné součinnosti 
ze strany objednatele dle č.XI této smlouvy. 
 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1.  Zhotovitel je zejména povinen: 
a) Provést dílo řádně a včas. 
b) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo 
řádně či jinak hrubě porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak 
zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
c) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
e) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 
 
2. Objednatel je zejména povinen: 
a) Poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení díla, respektovat stanovené dny 
a časy na vykonání prací, poskytnout budovu ve stavu vhodném pro provedení prací a inspekcí, včetně 
zajištění vhodných podmínek, jako je například zajištění dodávky elektřiny (náklady na spotřebu 
energií nese objednatel).  
b) Zaplatit cenu díla dohodnutým způsobem. 
 
 

VII. 
Vlastnické právo k předmětu díla  

 
    Vlastnické právo k předmětu smlouvy, resp. k instalovanému zařízení BIODRY přechází na 
objednatele okamžikem úplného uhrazení sjednané ceny. Nebezpečí vzniku škody na instalovaném 
zařízení BIODRY přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem instalace zařízení v místě 
plnění. 
 
 

VIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Případné skryté vady je 



o bj e d n at el o pr á v n ě n u pl at nit v pr ů b ě h u z ár u č ní l h ůt y. Va d y díl a dl e t o h ot o čl á n k u b u d o u z h ot o vit el e m 
o dstr a n ě n y b e z pl at n ě. 
3. Z h ot o vit el o d p o ví d á o bj e d n at eli z a v a d y díl a dl e § 2 6 1 5 a n ásl. z á k o n a č. 8 9/ 2 0 1 2 S b., o b č a ns k ý 
z á k o ní k, v pl at n é m z n ě ní ( N O Z). J e –li o bj e d n at el e m f y zi c k á os o b a, kt er á j e s p otř e bit el e m v e s m ysl u 
§ 4 1 9 N O Z, u pl at ní s e n a s ml o u v u o díl o a v zt a h y m e zi o bj e d n at el e m a z h ot o vit el e m r o v n ě ž přísl u š n á 
ust a n o v e ní N O Z v zt a h ují cí s e n a s p otř e bit el e.  

3. Z h ot o vit el p os k yt uj e o bj e d n at eli z ár u k u z a j a k o st ( d ál e j e n „ z ár u k a “) v d él c e 3 6 m ěsí c ů ( d ál e t é ž 
„ z ár u č ní d o b a “) n a z aří z e ní BI O D R Y. Z ár u č ní d o b a z a čí n á b ě ž et d n e m př e v z etí díl a o bj e d n at el e m.  
Pr o n a hl aš o v á ní a o dstr a ň o v á ní v a d v r á m ci z ár u k y pl atí p o d mí n k y u v e d e n é v o dst. 4 a n ásl. t o h ot o 
čl á n k u s ml o u v y. 

4. Veš k er é v a d y díl a j e o bj e d n at el p o vi n e n u pl at nit u z h ot o vit el e b e z z b yt e č n é h o o d kl a d u p ot é, k d y 
v a d u zjistil, a t o f or m o u pís e m n é h o o z n á m e ní ( p o př. e- m ail e m), o bs a h ují cí m c o n ej p o dr o b n ější 
s p e cifi k a ci zjišt ě n é v a d y. O bj e d n at el m ů ž e pří p a d n é v a d y díl a o z n a m o v at n a: 
 e- m ail: p. m u dr a @ v ys o usi m e b u d o v y. c z 
 a dr es u sí dl a z h ot o vit el e. 
5. Z h ot o vit el j e p o vi n e n o dstr a nit v a d u díl a b e z z b yt e č n é h o o d kl a d u, n ej p o z d ěji vš a k d o 3 0 d n ů 
o d j ejí h o o z n á m e ní o bj e d n at el e m, p o k u d s e s ml u v ní str a n y v k o n kr ét ní m pří p a d ě n e d o h o d n o u 
pís e m n ě ji n a k. 
 
 
                                                                             IX. 
                                                            Z á ru k a a j ejí p o d mí n k y  
 
1. Z á r u k a v ys uš e ní:  
Z h ot o vit el z ar u č uj e s ní ž e ní n a d m ěr n é vl h k osti v e st ě n á c h n ej d él e d o 3 l et o d z a č át k u o d vl h č o v á ní, 
r es p. i n st al a c e z aří z e ní BI O D R Y, a t o v e sr o v n á ní s h o d n ot a mi n a m ěř e n ý mi v d o b ě i n st al a c e. Úr o v e ň 
vl h k osti ( kt er á z á visí n a tl o uš ť c e st ě n, ar c hit e kt o ni c k é str u kt uř e b u d o v y, st a v e b ní c h m at eri ál e c h, 
míst ní m kli m at u, r o z díl e c h v P H m e zi o mít k o u a z di v e m, j a k o ž i o bs a h u s oli v o mít c e a z di v u) ur čí 
t e c h ni k m o d er n t o ols s.r. o. v d o b ě př e d i n st al a cí s yst é m u a b ě h e m n ásl e d ují cí c h k o ntr ol. V pří p a d ě 
p otř e b y b u d e v y pr a c o v á n o a př e d á n o d o p or u č e ní pr o s a n a ci z dí. 

 

2. Z á r u k a n a p r o v o z z a ří z e ní:  
Vš e c h n a n aš e z aří z e ní pr ošl a p e čli v ý m t est o v á ní m a n a v ýr o b ní v a d y s e v zt a h uj e z ár u k a. P o k u d s e 
u j a k é k oli v č ásti d o d a n é h o z aří z e ní o bj e ví v ýr o b ní v a d a, kt er á n e g ati v n ě o vli v ní f u n k č ní vl a st n osti 
pr o d u kt u, m o d er n t o ols s.r. o. pr o v e d e o pr a v u z aří z e ní n e b o j e h o v ý m ě n u. T yt o v a d y m usí b ýt 
o z n á m e n y s p ol e č n osti m o d er n t o ols s.r. o. b e z z b yt e č n é h o o d kl a d u v ýš e st a n o v e n ý m z p ůs o b e m. T ot o 
s e n et ý k á v a d n e b o p oš k o z e ní, kt er é js o u z p ůs o b e n y o bj e d n at el e m n e b o m u js o u z n á m y při d o d á ní 
z aří z e ní.  

Z e z ár u k y js o u v ýsl o v n ě v yl o u č e n y n á h o d n é š k o d y z p ůs o b e n é n e d b al ostí, z n e u žití m a n e d o dr ž e ní m 
n á v o d u k p o u žití. P os k yt n ut á z ár u k a a ut o m ati c k y z a ni k á, p o k u d j e z aří z e ní p oš k o z e n o n e b o ot e vř e n o 
os o b o u, kt er á n e b yl a p o v ěř e n a s p ol e č n ostí m o d er n t o ols s.r. o. n e b o p o k u d s e z m ě ní j e h o p ol o h a n e b o 
n ast a v e ní. Z ár u k a r o v n ě ž z a ni k á, p o k u d o bj e d n at el n e u m o ž ní t e c h ni k ů m s p ol e č n osti m o d er n t o ols 
s.r. o. příst u p d o pr ost or, v e kt er ý c h j e z aří z e ní i n st al o v á n o, z a ú č el e m pr a vi d el n é h o m ěř e ní vl h k osti 
z p ůs o b e n é k a pil ár ní m v zlí n á ní m.  

 

3. Z á r u k a v r á c e ní p e n ě z:  

Z ár u k a n a o d vl h č o v a cí pr o c es j e p os k yt o v á n a p o u z e a v ý hr a d n ě v pří p a d ě vl h k osti z p ůs o b e n é 
k a pil ár ní m v zlí n á ní m. Z ár u k a s e n e v zt a h uj e n a vl h k ost z p ůs o b e n o u ji n ý mi j e v y n e ž j e vl h k ost 
z p ůs o b e n á k a pil ár ní m v zlí n á ní m, j a k o j e ú ni k v o d y z p otr u bí, r ů z n é dr u h y i nfiltr a c e, k o n d e n z a c e 



apod. Při instalaci zařízení vypracuje zhotovitel protokol o měření, který obsahuje hodnoty vlhkosti 
vzorků odebraných ze stěn, které se použijí jako referenční parametry pro posuzování všech stížností. 
Během procesu odvlhčování je zhotovitel na základě zjištěných místních podmínek a dílčích výsledků 
odvlhčování oprávněn doporučit objednateli změnu typu zařízení, změnu nastavení zařízení, instalaci 
dalších systémů nebo změnu polohy zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Tato 
opatření budou zhotovitelem provedena bezplatně. Objednatel se mu zavazuje poskytnout součinnost 
a doporučeními se řídit. Porušení této povinnosti objednatelem je považováno za porušení podmínky 
záruky vrácení peněz.  
 
Pokud nejpozději do 3 let od instalace zařízení není dosaženo takové úrovně zbytkové přirozené 
vlhkosti ve stěnách, která odpovídá použitému materiálu zdiva a stupni jeho zasolení ( např. cihelné 
zdivo 3,5-4% obj. ), bude objednateli vrácena uhrazená cena díla, a to za splnění předpokladu, že:  
· byly objednatelem pečlivě dodržovány pokyny pro používání zařízení;  
· byla dodržena veškerá nezbytná doprovodná a nápravná opatření, zjištěná a doporučená 
zhotovitelem;   
· vlhkost nebyla způsobena nedbalostí nebo zaviněná klientem při údržbě budovy nebo zařízení;  
· žádost o vrácení peněz spolu se seznamem důvodů, které ji podporují, byla zaslána společnosti 
modern tools s.r.o. do 30 dnů po poslední provedené kontrole a zjištění, že nebylo dosaženo takové 
úrovně zbytkové přirozené vlhkosti ve stěnách, která je uvedena ve formuláři „Protokol o zlepšení“.  
V případě splnění výše uvedených podmínek se modern tools s.r.o. zavazuje provést platbu do 30 dnů 
po ověření, že nebyla dosažena úroveň zbytkové přirozené vlhkosti stěny.  
 
4. Záruky po dobu vysušování: 
Během předpokládané doby vysušování bude zajištěn dohled a technická asistence ze strany expertů 
modern tools s.r.o. Dohled bude prováděn v době 6 měsíců - 12 měsíců - 24 měsíců a v případě 
potřeby 36 měsíců od okamžiku instalace a uvedení do provozu. Pro měření se použije volatizační 
gravimetrická metoda, tak jak je uvedeno ve standardu UNI 11085 z roku 2003. Tyto činnosti budou 
prováděny takovým způsobem a v době, který technický personál považuje za vhodný, s přihlédnutím 
k charakteristikám budovy a závažnosti problému. Při dohledu (inspekci) bude provedeno :  
· analýza vnitřního / venkovního klimatu s měřením relativní vlhkosti a teploty;  
· ověření pomocí impulzního vlhkoměru v hloubce cca. 2/3 cm;  
· gravimetrická (hmotnostní) analýza s odběrem vzorků ze zdí z hloubky až 10 cm;  
· průzkum přítomnosti náhodných elektrických nábojů uvnitř zdi;  
· určení elektrického potenciálu zdi;  
· analýza rosného bodu;  
· analýza solí přítomných ve stěnách pomocí chemických činidel.  
 
Snížení vlhkosti ve stěnách s přímým kontaktem se zemí: 
Díky instalaci zařízení Biodry mohou stěny, které mají přímý boční kontakt se zemí (např. suterén, 
sklep), vykazovat zlepšení úrovně vlhkosti. Vysušení těchto stěn však není kryto zárukou z důvodu 
možné infiltrace. 
 
 



Solné výkvěty: 
Objednatel bere na vědomí, že nadměrné množství soli ve zdivu nebo v omítce je příčinou takzvané 
hygroskopické vlhkosti a doporučuje se plně nahradit zasaženou část, neboť v závislosti 
na klimatických a místních podmínkách zasolená část zvýšeně vstřebává vlhkost ze vzduchu a 
udržuje ji.  
 

X. 
Sankce 

 
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% ze sjednané ceny díla, a to za každý započatý den prodlení. 
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením sjednané ceny díla či její části, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.  
3. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 
 
 
 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran. 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
· neprovedení díla ve sjednané době zhotovitelem, pokud zhotovitel dílo nedokončil ani v přiměřené 
náhradní lhůtě k plnění, oznámené objednatelem zhotoviteli v písemné výzvě, 
· prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části sjednaným způsobem po dobu delší než 
10 dnů nebo neposkytnutí potřebné součinnosti zhotoviteli. 
2. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny případné nároky stran na úhradu smluvní pokuty a 
náhradu vzniklé škody. 
 
 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
pouze písemnou formou, za kterou dle dohody stran je považována i elektronická komunikace 
prostřednictvím email zpráv. 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si 
vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu 
řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Objednatel bere na vědomí a akceptuje, že zhotovitel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu 
způsobenou jako důsledek sjednaného odvlhčení pomocí zařízení BIODRY, včetně odloupnutí 
omítky, znehodnocení maleb, solných výkvětů a jakýchkoliv dalšího následků, souvisejících 
s odvlhčením zdí. Zhotovitel dále nenese odpovědnost za škody způsobené osobám nebo věcem, které 
vyplývají z nesprávného používání zařízení. 



5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každý z účastníků obdrží jedno její vyhotovení. 
6. Smlouva byla odsouhlasena  rozhodnutím Rady města Vimperk ze dne 13.02.2023 - Usnesením č. 
212 
 
 
 
 
Ve Vimperku dne ………………10.3.2023 
 
                      Za zhotovitele :                                                            Objednatel: 

modern tools s.r.o.                                       
 

 
 
                     …...........................                              Ing. Jaroslava Martanová, starostka v.r.. 
                      Pavel Mudra  v.r.                         

      jednatel                                                            
modern tools s.r.o.                                                  

       zástupce BIODRY pro ČR        
 




