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SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU  

č. SML/0354/17 
„Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek – objekty obce“ 

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování             

a stavebním řádu)  

 

Smluvní strany: 

 

Zlínský kraj 

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90 

IČ: 70891320 

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 

(dále jen ZK) 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23  

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem 

IČ: 70934860 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

(dále jen ŘSZK) 

 

a 

 

Obec Traplice 

se sídlem Traplice 404, PSČ 687 04  

jednající ve věcech smluvních starostou  Ing. Milanem  R o z u m e m 

IČ: 002 91 439, DIČ: není plátcem DPH 

e-mail: xxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx0800     
(dále jen stavebník) 

  

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto: 

 

 

I. 

Preambule 

 

Zlínský kraj je vlastníkem silnice III/42820 a silničního pozemku p. č. 719/15 v obci a k. ú. Traplice 

(dále jen pozemek). 

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví 

Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství jak vyplývá z práv a povinností stanovených 

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Obec Traplice je stavebníkem, vlastníkem a budoucím vlastníkem vedlejšího stavebního objektu 

v rámci stavby „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“ (stavebníkem které je ŘSZK): 

 SO 102 – Chodník  

V rámci stavby dojde k výstavbě chodníku podél silnice III/42820, v uzlovém staničení                 

km 5,591 – 6,116, uzlový úsek „Jalubská“, o celkové délce 517 m. Šířka chodníků je navržena 

v šířce 1,50 m, v závislosti na stísněných podmínkách ve stávající zástavbě je lokálně chodník 

zúžen až na šířku 1,15 m. 

 

mailto:obec@traplice.cz
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 SO 103 – Napojení MK a sjezdy 

Jedná se o stavební úpravu připojení místních komunikací k silnici III/42820, uzlové staničení 

km 5,567, km 5,681, km 5,700, km 5,708, km 5,708, km 5,804, km 5,827, km 5,946                 

a km 5,965, uzlový úsek „Jalubská“ a úpravu vjezdů a vchodů k domům. 

 SO 301 – Jednotná kanalizace 
V rámci objektu SO 301 se navrhuje jednotná kanalizace, která bude zajišťovat odvedení 

dešťových vod ze silnice III/42820 a přilehlého chodníku, a dále zajistí odvedení komunálních 

odpadních vod z objektů přilehlých k této silnici do vybudované čistírny odpadních vod 

v obci. 

 

Stavební objekty budou realizovány současně s rekonstrukcí silnice III/42820. 

 

V rámci stavby stavebníka dojde k dotčení silničního pozemku zapsaného na LV č. 1368 

pro katastrální území Traplice, obec Traplice, v katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem 

pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště p. č. 719/15 v obci a k. ú. Traplice. 

Projektová dokumentace stavby stavebníka byla zpracována v lednu 2017 xxxxxxxxx s místem 

podnikání xxxxxxxxx. Předmětná část PD je přílohou             a nedílnou součástí této smlouvy. 

 

V souladu s využitím bodu II., odst. 6 a odst. 7 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném 

znění, byl schválen individuální přístup ke stanovení finanční náhrady za zvláštní užívání silničního 

tělesa a pozemku, a to prominutím náhrady v plném rozsahu v případě, že realizace staveb obce                    

a ŘSZK bude probíhat současně nebo v těsné návaznosti. Toto bylo odsouhlaseno ředitelem ŘSZK                                 

v rámci Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby č. SML/0241/17. 

 

Náhrada za dočasné omezení užívání silničních těles prováděním stavebních prací bude účtována             

dle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 (20,- Kč/m
2
/den + DPH za omezení dopravy 

- záboru jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do silničních těles) v případě, 

že stavební práce na výše uvedených stavebních objektech nebudou realizovány v těsném předstihu 

nebo současně s prováděním vlastních prací stavby „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek“, 

jejímž stavebníkem je ŘSZK. 
Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě 

jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.  

 

Stavební objekt SO 102 – Chodník, SO 103 – Napojení MK a sjezdy, SO 301 – Jednotná kanalizace 

není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb. součástí silnice III/42820 v obci a k. ú. Traplice a tedy 

vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti ŘSZK 

 

ŘSZK má právo: 

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací na pozemku p. č. 719/15 v obci               

a k. ú. Traplice zástupci ŘSZK,  

- na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavebních objektů, které zajistí 

stavebník na svůj náklad a na svoji odpovědnost nejpozději před konáním závěrečné kontrolní 

prohlídky stavby, 

- na uvedení silničního tělesa a silničního pozemku do odpovídajícího dopravně-technického 

stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění a příslušenství silnice 

nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- na případnou finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemku 

předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemku ZK                        

před zahájením stavby, do doby uvedení silnice a pozemku do odpovídajícího stavu a jejich 

protokolárního převzetí zpět dle sazby a podmínky uvedené v čl. I. Finanční náhrada bude 
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splatná na základě vystavené faktury (daňového dokladu) před protokolárním převzetím 

předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena              

po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku. 

 

ŘSZK má povinnost: 

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu případné finanční náhrady za dočasné omezení užívání 

silničního tělesa stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy. 

 

 

III. 

Povinnosti a práva stavebníka 

 

Stavebník má právo: 

- umístit a realizovat výše uvedené stavební objekty v rozsahu vyplývajícím ze schválené 

projektové dokumentace pro stavební povolení a podle technických, věcných                                   

a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných, 

- vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby 

zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb.,                         

o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.  

 

Stavebník má povinnost: 

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím 

vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má odbornou způsobilost na provádění 

příslušných staveb se smluvním zajištěním záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla, 

- realizovat stavbu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích                         

a vyhláškou č. 104/1997 Sb.,  

- při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací 

dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK 

č. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel, 

- nepoškozovat a neznečišťovat silnici III/42820 a její odvodňovací systém, 

- neukládat stavební materiál ani zeminu z výkopu na silničním tělese a pozemku,  

- označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy                   

a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců,  

- odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti 

nebo schůdnosti způsobené danou stavbou, 

- provádět práce na silničním tělese a pozemku pouze v období od 1. 4. do 31. 10. (tj. mimo 

zimní období), 

- písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních 

činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčené touto stavbou, 

- před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního tělesa 

a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,  

- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního tělesa               

a předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 

- zaplatit případnou finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničních těles stavbou                

dle sazby uvedené v čl. I., splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice 

a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK, na základě faktury vystavené ŘSZK   

- v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky                  

č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vyžádat si stanovisko 

ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice 

III/42820 v obci a k. ú. Traplice. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím 

dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby 
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nejméně 5 dní předem a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní 

prohlídky stavby, 

- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu neprodleně               

po vydání příslušným stavebním úřadem (příp. ověřenou kopii oznámení o užívání stavby 

podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb. neprodleně po uplynutí 30 denní lhůty ode dne podání 

příslušnému stavebnímu úřadu), 

- předložit oddělovací geometrický plán skutečného provedení stavby, který bude 

podkladem pro majetkoprávní vypořádání pozemku mezi ZK a stavebníkem, nejpozději 

před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- provést majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou mezi ZK a stavebníkem,                           

a to nejpozději do 15 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu,   

- řádně udržovat a provádět opravy svého díla – zařízení v případě poruch vzniklých                       

při provádění údržby silnice a provozem na nich, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka, 

- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění 

této smlouvy. 

 

 

IV. 

Zánik smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že: 

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemku ve vlastnictví ZK              

dle této smlouvy, 

- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí                    

o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního 

úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice, 

- stavebník ve stanoveném termínu neuhradí nebo nezajistí úhradu za případné dočasné omezení 

užívání silničního tělesa stavbou. 

 

 

V. 

Udělení souhlasu s provedením stavby 

 

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje p. o.) jako výlučný vlastník silnice 

III/42820 a dále popsaného silničního pozemku souhlasí s vydáním příslušných povolení na výše 

uvedenou stavbu „Silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek – objekty obce“, která se bude 

nacházet mimo jiné i na části pozemku p. č. 719/15, v obci a k. ú. Traplice, a to za podmínek 

uvedených v této smlouvě. 
 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským 

zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy. 

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou 

smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a všemi účastníky podepsané, jinak 

jsou neplatné. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což 

potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo 

provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení  § 1240 zákona      



5 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 

Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své 

oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a)  a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou 

adresu.   

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv.  

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dvě vyhotovení a ŘSZK 

obdrží dvě vyhotovení. 

Ve Zlíně dne                                    V Traplicích dne 

 

 

 

 

 

...........................................................                          …….............................................................. 

                    Zlínský kraj                                                                   Ing. Milan Rozum 

            zastoupený ŘSZK, p. o.                                                                 starosta 

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

………………………………………                         

             Ing. Bronislav Malý                                                                 

                       ředitel                                                                                                      

 


