



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007VS0K

Datum: 13.03.2023

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stanislav Kratochvíl

Nová Ves 101

675 21 Nová Ves

IČ: 68660090 DIČ: CZ7408144524

Vyřizuje: Robert Bosák

Tel: 568 896 166

E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099049523

Objednáváme u Vás zabezpečení havarijního stavu skalního svahu v Máchových sadech, za RD č. 29/2 na ul. Chmelova, pozemek parc. č. 1004/1 v k. ú. Třebíč. Jedná se o sesuv bločků a zeminy ve skalním svahu v důsledku klimatických vlivů v zimním období. Plochu pod svahem nejprve vyčistěte od sesutého kameniva a zeminy, s naložením do kontejneru. Podstatou zásahu je zejména odstranění a snesení nestabilního materiálu ze skalního výchozu nad technickými objekty RD, který hrozí zřícením. Jedná se o kamenivo, zeminu a zbytky betonu původního zpevnění. Vytěžený materiál sneste v kýblech na lanech a dále po římse pod svahem a poté naložte do kontejneru. Po odstranění a snesení veškerého materiálu plochu důkladně vyčistěte, vytěžený materiál odveďte a uložte na skládce. Přesuny suti na místě musí být vzhledem ke specifickým podmínkám prováděny ručně. Součástí opravy je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Práce budou realizovány za provozu, stávající objekty pod svahem si pro výkon řádně zabezpečte. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Zásah realizujte přednostně, do pěti dnů. Objem vytěžených hmot cca 11 tun, z výšky cca 10 m. Sjedená cena za zakázku činí 83.348,- Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Stanislav Kratochvíl potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099049523 ze dne 13.03.2023.

Objednávka byla přijata dne: