

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 398/23/KSUS/BNP/VAS
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 35/2008

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

datum: 6. 3. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-634/00066001/2023

Název: Přednostní kácení pro investiční akci „rekonstrukce silnice u hráze VD

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	6 185,00	381 676,35
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	2 000,00	390 055,60
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	1 700,00	90 919,40
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	205,00	159 744,20
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	101,00	147 874,10
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	3,00	12 922,80
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	152,00	205 118,62
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	120,00	56 054,46
Řízení provozu	hod (hodina)	336,00	179 679,20

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 342 185,72

Celková částka s DPH: 1 624 044,73

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Přednostní kácení pro investiční akci „rekonstrukce silnice u hráze VD Orlík“
(13.3.2023 - 30.4.2023) na CMS 13 Příbram JÚ 10084

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Vašek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
83910	Keře - likvidace řezáním	III/11822 Solenice	m2 (metr čtverečný)	6□185,00	51,00 Kč	315 435,00 Kč	381 676,35 Kč	30. 4. 2023
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	III/11822 Solenice	km (kilometr)	2□000,00	161,18 Kč	322 360,00 Kč	390 055,60 Kč	30. 4. 2023
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	III/11822 Solenice	km (kilometr)	1□700,00	44,20 Kč	75 140,00 Kč	90 919,40 Kč	30. 4. 2023
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	III/11822 Solenice	ks (kus)	205,00	644,00 Kč	132 020,00 Kč	159 744,20 Kč	30. 4. 2023
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300- 500mm	III/11822 Solenice	ks (kus)	101,00	1 210,00 Kč	122 210,00 Kč	147 874,10 Kč	30. 4. 2023
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	III/11822 Solenice	ks (kus)	3,00	3 560,00 Kč	10 680,00 Kč	12 922,80 Kč	30. 4. 2023
82397	Použití vysokozdvížné plošiny	III/11822 Solenice	hod (hodina)	152,00	1 115,26 Kč	169 519,52 Kč	205 118,62 Kč	30. 4. 2023
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/11822 Solenice	hod (hodina)	120,00	386,05 Kč	46 326,00 Kč	56 054,46 Kč	30. 4. 2023
82999	Řízení provozu	III/11822 Solenice	hod (hodina)	336,00	441,95 Kč	148 495,20 Kč	179 679,20 Kč	30. 4. 2023

