
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 80SD000339 

Číslo smlouvy zhotovitele: S-004/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002 
Název související veřejné zakázky:

Mosty ev.č. D8-102..1/..2,103..1/..2,105..1/..2 - Diagnostika vozovky

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. VIAKONTROL, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé.

Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košíře
60202564
CZ60202564
u MS v Praze, oddíl C, vložka 25346 
Společnost s ručením omezeným

Článek L 

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících prací (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- diagnostického průzkumu vozovky na úsek dálnice D8 km 65,2 -  69,2



Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č. 1 této Prováděcí Smlouvy -  Soupis prací.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 dle Rámcové dohody č. 01ST-000574.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na diagnostiku 
vozovek, číslo 01ST-000574, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek n.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění v následující výši:

Celková cena prací v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena prací v Kě 
věetně DPH

652 300,- 136 983,- 789 283,-

(dále jen „Cena prací)

2. Podrobná specifikace Ceny prací tvoří přílohu č. 1 této Prováděcí Smlouvy.

3. Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

, manažer zakázky,

Článek n i.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: po doručení výzvy k zahájení prací 

dokončení prací: do 20 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací 

specifikace případných etap: nejsou

lhůta pro předání a převzetí díla: 20 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Úsek dálnice D8 km 65,2 -  69,2

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2 . Smluvní strany sjednávají záruku zajakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdám 
a převzetí díla.



3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: přehledné situace lokalit určených k provedení diagnostického průzkumu. Dokumentaci nad 
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou 
nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4 . Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Zásady kontroly Zhotovitelem 
prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším 
postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující 
podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: 14 kalendářních dní před lhůtou pro předám a převzetí díla 
bude Objednateli předložen koncept Závěrečných zpráv vč. variantních návrhů. Místo předám písemných 
výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Čechy, Práčská 3338/3, Praha 10.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

6. Obecné podmínky pro předám a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele závěrečné vyhodnocení 
provedených prací, vč. variantního způsobu a technologie oprav, vyhotoveno ve 2 paré v tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě na CD/DVD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do 20 týdnů od 
zahájení prací.

9 . Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Oddělení oprav dálnic Čechy 30130 
adresa: Práčská 3338/3, Praha 10 
PSČ: 110 00
k rukám: manažer zakázky

S hlavičkou objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
adresa: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
DIČ: CZ65993390 IČ: 65993390

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěm pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2 . Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal 
Datum: 2023.03.03 10:31:13 
+ o i,qp'



NÁZEV AKCE: Mosty ev.č. D8-102..1/..2,103..1/..2,105..1/..2-Diagnostika vozovky

Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH v Kč Kč vč. DPH

Diagnostika vozovek

Cena celkem bez DPH 652 300 X X

DPH (21%) X 136 983 X

Cena celkem vč. DPH X X 789 283



Mosty ev.č. D8-102..1/..2,103..1/..2,105..1/..2-Diagnostika vozovky
II.A Soupis prací 

žlutě - ocení uchazeč

Předpoklad zadavatele pro výpočet celkové hodnoty zakázky

Položka Činnost | MJ | Četnost | | Cena/MJ | Počet MJ | Cena (bez DPH)
f

1 Provozní způsobilost

1.1 Provozní způsobilost tuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů
f

L1.1 Vyhodnocení podélných nerovností ČSN 73 6175- mezinárodní index IRI pruho km rychlý/pomalý jízdní pruh NEOCEŇUJE SE

f

L1.2 Výhodnocení makrotextury ČSN 73 6177- MPD pruho km rychlý/pomalý jízdní pruh NEOCEŇUJE SE

1.2 Provozní způsobilost netuhá vozovka - vyhodnocení proměnných parametrů

' 1.2.1 Vyhodnocení podélných ne rovností ČSN 73 6175-mezinárodní index IRI pruho km rychlý/pomalý jízdní pruh 16
r 1.2.2 Vyhodnocení příčných ne rovností dle ČSN 736175-hloubka vyjetých kolejí R, hloubka vody W dle ČSN EN 13036-8 pruho km rychlý/pomalý jízdní pruh 16
r 1.2.3 Vy hod noce ní makrotextury dle ČSN 73 6177- MPD pruho km rychlý/pomalý jízdní pruh 16

2 Pas port poruch
2.1 Sběr poruch tuhá vozovka

2.1.1

Prohlídka formou automatického videozáznamu se zaznačením poruch do situace a tabulkovým výpisem poruch vč. 
uveden ístaničení. Prohlídka bude provedena vsouladusTP62na povrchu vozovky a v jejím nejbližším okolí (svahy 
násypu/zářezu, přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle 
TP 62, tab. 4.1, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 62, příloha 5, stanovení plošného rozsahu poruch, vymezení 
homogenních úseků podle typu zjištěné povrchové úpravy CBK nebo typu a rozsahu poruch, šířkové uspořádání, 
stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním pruhu 

včetně zpevněné krajnice
NEOCEŇUJE SE

2.2 Sběr poruch pro netuhá vozovka

2.2.1

Prohlídka formou automatického videozáznamu s vyznačením poruch do situace a tabulkovým výpisem poruch vč. 
uveden ístaničení. Prohlídka bude provedena vsouladusTP82na povrchu vozovky a v jejím nejbližším okolí (svahy 
násypu/zářezu, přkop, vyústění drenáží). Výstup musí obsahovat zjištění pravdě podobné ho typu ob rušné vrstvy, 
záznam poruch, tj. inventarizaci druhu poruchy dle TP 82, příloha str. 30, vč. katalogového čísla poruchy dle TP 82, 
str. 31, stanovení plošného rozsahu poruch, vymezení homogenních úseků podle typu obrusné vrstvy nebo typu a 
rozsahu poruch,šířkové uspořádání, stav krajnic, odvodnění, objekty apod.

km
v každém jízdním pruhu 

včetně zpevněné krajnice
8

3 Georadarové měření vozovky v trase

3.1 Georadarové měření tuhé vozovky

r 3.1.1 Sta novení tl. cementobetonovéh o krytu - ná i ezd včetně vyh odnocení a vystavení protokol u 161 km jízdní pruh NEOCEŇUJESE
' 3.1.2 Stanovení tl. stmelených podkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd i e součástí pol. č. 3.1.11' km jízdní pruh NEOCEŇUJESE
' 3.1.3 Sta novení tl. nes tmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jízdní pruh NEOCEŇUJESE

3.1.4
Stanovení hloubkových nehomogenit- prověření stavu aktivní zóny a ná sypu/pod loží do hloubky max. l,5m - včetně vyhodnocení 
a vystavení protokolu, nájezd je součástí pol. č. 3.1.3

km jízdní pruh NEOCEŇUJESE

3.2 Georadarové měření netuhé vozovky

3.2.1 Stanovení celkovétl. asfaltových hutněných vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu km jízdní pruh 16
3.2.2 Stanovení tl. stmelených podkladních vrstev - včetně vyhodnocení a vystavení protokolu, nájezd je součástí pol. č. 3.2.1 ^ km jízdní pruh 16
3.2.3 Sta novení tl. nes tmelených podkladních vrstev - nájezd včetně vyhodnocení a vystavení protokolu 11 km jízdní pruh 16

3.2.4
Stanovení hloubkových nehomogenit - prověření stavu aktivní zóny a ná sypu/pod loží do hloubky max. l,5m - včetně vyhodnocení 
a vystavení protokolu, nájezd je součástí pol. č. 3.2.3

km jízdní pruh 16

4 Stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev

4.1 Stanoveníúnosnosti /  vyhodnocení modulů pružnosti netuhých vozovek v souladu sTP 87 bod
po 25 m / pomalý jízd ní pruh

15} 320

4.2 Stanoven íúnosnosti podkladních vrstev netuhých vozovek/vyhodnocení modulů pružnosti v souladu sTP 87 bod
po 25 m / pomalý jízd ní pruh

15} 320

4.3 Stanoveníúnosnosti zemní pláně / vyhodnocení modulů pružnosti v souladu sTP 87 bod
po 25 m / pomalý jízd ní pruh

15} 320

Vyhodnocení stavu vozovky

5.1 Vyhodnocení stavu tuhé vozovky v souladusTP92, parametr ISV kpl jednotlivé homogenní úseky NEOCEŇUJESE

5.2 Vyhodnocení stavu netuhé vozovky v souladu s TP 87, klasifikace stavu vozovky kpl jednotlivé homogenní úseky 8



6 Zjištění skladby konstrukce vozovek
6.1 Zjištění skladbv konstrukce netuhvch vozovek21

6.1.1 Jádrové vrty ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.1.1.1
Jádrové vrty na celkovou tloušťku hutněných asfaltových vrstev(AHV) pr. 150 mm {včetně zapravení asfaltovým 
betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s 
uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízd ním pruhu (vzdáleností od kraj nic aj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.1.1.2

Jádrové vrty na celkovou tloušťku AHV+pod kladní hydraulicky stmelené vrstvou pr. 150 mm (včetně zapravení 
asfaltovým betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, fotodokumentace s měřítkem a 
popis vývrtu s uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízd ním pruhu (vzdáleností od krajnic 
aj.) 31

ks po 250 m 32

6.1.1.3

Jádrové vrty na ce 1 ou tloušťku AHV+hydraulícky strne leně vrstvy+nest mel ené konstrukční vrstvy do úrovně pláně 
pr. 150 mm (včetně za pravé ní asfaltovým betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 12697-27, 
fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v 
jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnícaj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.1.1.4

Jádrové vrty na celou tloušťku AHV+MZK{ mechanicky zpevněné kamenÍvo)+nestmelené konstrukční vrstvy do 
úrovně pláně pr. 150 mm (včetně zapravení asfaltovým betonem nebo litým asfaltem) - odběr vzorků dle ČSN EN 
12697-27, fotodokumentaces měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, 
polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

’ 6.1.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky (u asfaltových vrstev postu povát dle ČSN EN 12697-36, kap. 4.1) ks každý vývrt 32
f

6.1.3
Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení vlastností zpětně vyextrahovaného pojivá (penetrace, bod 
měknutíKK)41 dle ČSN EN 12697-3,4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427

ks
jedna zkouška z obrusné
vrstvy, 1 zkouška ze dvou

- 1?) wvrtu
NEOCEŇUJE SE

ř
6.1.4 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení duktíl íty / vratné duktílíty 41 dle ČSN EN 12697-3,4, ČSN 657061, 

ČSN EN 13398
ks

jedna zkouška z obrusné
vrstvy, 1 zkouška ze dvou

- 1?) vývrtu
NEOCEŇUJE SE

r
6.1.5 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení obsahu pojívá a zrnitostí směsí kameniva dle ČSN EN 12697-1,2 ks

z každé vrstvy 1 zkouška ze 
dvou vývrtů17*

NEOCEŇUJE SE

6.1.6
Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení zhutněnía mezerovitostí dle ČSN 736161, kap. 7.2a ČSN EN 12697- 
5, 6a8

ks
z každé vrstvy 1 zkouška ze 

dvou vývrtů17*
NEOCEŇUJE SE

'

6.1.7 Laboratorní rozbor asfaltových vrstev - stanovení spoje ní vrstev podle Leutnera 5* na vývrtech pr. 150 mm dle ČSN 73 
6160, kap. 7.3

ks každý vývrt, každé spojení 64

6.1.8 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené pod kladní vrstvy - stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE

’ 6.1.9 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené pod kladní vrstvy-stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt 32

6.1.10 Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené pod kladní vrstvy {ČSN EN 13285) - stanovení vlhkosti 6* ks
každá nestmelená vrstva v 

každém druhém vývrtu - po 
500 m

NEOCEŇUJE SE

6.1.11
Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené pod kladní vrstvy {ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle 
ČSN EN 933-1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A I

ks
každá nestmelená vrstva v 

každém druhém vývrtu - po 
500 m 171

NEOCEŇUJE SE

6.1.12
Zjištění dehtových po jív v konstrukčních vrstvách PK-(PAU) dle Vyhlášky o kritériích, pří jejichž splnění je 
znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, pří jejichž splnění 
asfaltová směs vyrobená z odpadní znovu získá né asfaltové směsí přestává být odpadem

kpl
četnost vzorků a pravidla pro 
vytváření souhrnného vzorku 

dle Vyhlášky
8

6.2 Zjištění skladby konstrukce tuhých vozovek vozovek2>

6.2.1 Jádrové vrty ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.2.1.1
Jádrové vrty na celkovou tloušťku cementobetonového krytu (CBK) pr. 150 mm (včetně zapravení s výplní z betonu 
nebo materiálem na bází cementu) - odběr vzorků dle ČSN 73 6172, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s 
uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízd ním pruhu (vzdálenosti od kraj nic aj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.2.1.2

Jádrové vrty na celkovou tloušťku cementobetonového krytu (CBK)+pod kladní hydraulicky stmelené vrstvou pr. 150 
mm (včetně zapravení s výplní z betonu nebo materiálem na bází cementu) - odběr vzorků dle ČSN 73 6172, 
fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v 
jízdním pruhu (vzdálenosti od krajní caj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.2.1.3

Jádrové vrty na celkovou tloušťku cementobetonového krytu (CBK)+hydraulícky stmel ené vrstvy+nestmelené 
konstrukční vrstvy do úrovně pláně pr. 150 mm (včetně zapravení s výplní z betonu nebo materiálem na bází 
cementu) - odběr vzorků dle ČSN 736172, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s uvedením provozního 
staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízd ním pruhu (vzdálenosti od kraj nic aj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.2.1.4

Jádrové vrty na celkovou tloušťku cementobetonového krytu (CBK)+MZK{mechanicky zpevněné 
kamenivoj+nestmelené konstrukční vrstvy do úrovně pláně pr. 150 mm (včetně zapravení s výplní z betonu nebo 
materiálem na bází cementu) - odběr vzorků dle ČSN 73 6172, fotodokumentace s měřítkem a popis vývrtu s 
uvedením provozního staníčení vývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízd ním pruhu (vzdálenosti od kraj nic aj.) 3*

ks po 250 m NEOCEŇUJE SE

6.2.2 Stanovení tloušťky vrstev konstrukce vozovky dle ČSN EN 13863-3 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE
6.2.3 Laboratorní rozbor - stanovení pevnosti v tlaku na válcích dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE
6.2.4 Sta nove n í ka rbon atace ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE
6.2.5 1 ndíkativní zjištěníalkalicko-křemičíté reakce na vzorcích CB dle TP 137 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE
6.2.6 Stanovéníodol ností vůči chemickým rozmrazovacím látkám - CHRL dle ČSN 731326 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE

6.2.7 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené pod kladní vrstvy - stanovení objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390-7 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE

6.2.8 Laboratorní rozbor hydraulicky stmelené pod kladní vrstvy-stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE

6.2.9
Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené pod kladní vrstvy {ČSN EN 13285) - informativní sta nove ní vlhkosti. 
Přesné zjištěn ívlhkostí - víz bod 7 kopané sondy. ks

každá nestmelená vrstva -1 
zkouška ze dvou sond17*

NEOCEŇUJE SE

6.2.10
Laboratorní rozbor hydraulicky nestmelené pod kladní vrstvy {ČSN EN 13285) - zrnitost a obsah jemných částic dle 
ČSN EN 933-1, ekvivalent písku dle ČSN EN 933-8 + A I

ks
každá nestmelená vrstva -1 

zkouška ze dvou sond17*
NEOCEŇUJE SE

6.2.11 Stanovení spoje ní vrstev stmelené podklad ní vrstvy a cementobetonového krytu7* ks každý vývrt NEOCEŇUJE SE
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7.1
Kopané sondy příslušného rozměru (včetně zasypání, zhutnění a příslušné úpravy povrchu) - odběr vzorků dle ČSN 

EN ISO 22 475, s uvedením stan i cení, jízdního pruhu, polohy v jízd ním pruhu (vzdálenosti od krajnic aj.)9,3)
ks po 500m NEOCEŇUJE SE

7.1.1 Stanovení míry zhutnění-nestmelené pod klad ní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN 72100610) ks
každá nestmelená vrstva v 

každé kopané sondě
NEOCEŇUJE SE

7.1.2 Sta nove ní při raze né vlhkosti - nestmelené pod klad ní vrstvy (ČSN EN 13285) dle ČSN EN 1097-5 ks
každá nestmelená vrstva v 

každé kopané sondě
NEOCEŇUJE SE

' 7.1.3 Laboratorní stanové ní indexových vlastnosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 736133 13) ks 1 zkouška ze dvou sond17) NEOCEŇUJE SE

7.2
Jádrové vrty pr. 150 mm do hloubky min. 1,5 mvč. zapravení- odběr vzorků dle ČSN EN ISO 22475, s uvedením 

provozn ího sta ničenívývrtu, jízdního pruhu, polohy v jízdním pruhu (vzdálenosti od kraj nic aj.) 111
ks po 500m 16

' 7.2.1 Laboratorní stanové ní namrzavosti zemin na pláni (AZ) dle ČSN 73613312,13) ks 1 zkouška ze dvou sond17) 8

' 7.2.2 Sta nove ní typu podloží (Pl, PII, P lil)13) ks v každé druhé sondě 8

r 7.2.3 Sta nove ní kalifornské ho poměru únosnosti - CBR dle ČSN EN 13286-4713í ks 1 zkouška ze dvou sond17) 8

f----------
8

Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní 
DOPORUČUJÍCÍ návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků

hod. 20
f

9
Technická pomoc objednateli - zajištění vstupů na pozemky, účast na kontrolních dnech stavby, doplnění 
diagnostikcých prací dle potřeb projektanta, odborné konzultace

hod. 40

*

10 DIO - zajištění dopravně inženýrského opatření nezbytného pro zajištění diagnostického průzkumu vozovky kpl neoceňuje se

Celková cena (bez DPH) 1 652 300
DPH(21%) 136983
Cena celkem (vč. DPH) 789 283

* položka označená jako "NEOCEŇUJE SE", není součástí soupisu prací

Pozru; Náklady na dopravu a náhradu za jízdní dobu jsou součástí jednotkových cen, tj, zhotovitel je povinnen tyto náklady do jednotkových cen zahrnout 

Pozn,; Poloha provedených kopaných sond a jádrových vývrtů musí být poskytovatelem  přesně určena (např, geodeticky zaměřena).
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