
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den,
na základě Vaší poptávky zasílám nabídku na PD (zasílám s předstihem s ohledem na čerpání dovolené v týdnu 27.2. až 3.3.2022)

Zpracování projektové dokumentace pro povolení v rozsahu pro provádění stavby s názvem „**Česká Kamenice, výpravní budova Nádražní čp.342 – oprava vodovodní a kanalizační přípojky**“.

Jedná se o opravu vodovodní a kanalizační přípojky objektu č.p. 342 na p.č. 487 v k.ú. Česká Kamenice o zastavěné ploše 612 m² a obestavěném prostoru 5267 m³.

Obsahem zakázky bude:

- zpracování projektové dokumentace řešící
 - vodovodní přípojku od stávajícího místa napojení do budovy
 - kanalizační přípojku pro budovu
 - svedení srážkových vod do veřejné kanalizace, **pokud bude souhlas provozovatele**
- zajištění geodetického zaměření
- PD vytištěná a orazítkovaná - paré 4x
- PD elektronicky ve formátech DWG, PDF v otevřené verzi
- Rozpočet a výkaz výměr v ÚRS 2023
- Inženýrská činnost se zajištěním stanovisek
- Podání ke stavebnímu řízení nejpozději do 30.06.2023
- **Nabídková cena za výše uvedené části: 82.000,-Kč bez DPH**
- **K cenám bude připočtena DPH 21% (správní poplatky nejsou součástí dodávky a budou přeúčtovány).**
- S pozdravem a přáním pěkného dne i víkendu,

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3473513

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d3bdd9e1-8d02-4fed-aa86-3237b0d8cbc2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2023 09:15:37



fac83f1f-91a2-4362-9ddf-5c533bc7a7f8