
Smlouva o dílo
Číslo zakázky:...........

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými
smluvními stranami:

Město Ivančice
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení:
č. ú.:
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: OSUMI
tel.: + 420 e-mail:
(dále jen objednatel)

00281859
CZ00281859
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Milan Buček starosta města
KB Ivančice
125911/0100

a

Technické služby CZ s.r.o.
IČO:
se sídlem:
zastoupené:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen zhotovitel)

29216125
Nádražní 253/19, 664 12 Oslavany
Lukášem Strnadem, jednatelem

I.
Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít
tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak
omezena ani vyloučena.

II.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo - „Rekonstrukce dešťové kanalizace
Hrubšice, MK 803c - 2. etapa“. Jedná se o opravu stávající dešťové kanalizace na
pozemku parc. č. 72/1 a 72/2 v k. ú. Hrubšice.

2) Zhotovitel dílo zhotoví podle soupisu prací s výkazem výměr (Příloha č. 1) a dle podmínek
výzvy a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
dešťové kanalizace Hrubšice, MK 803c - 2. etapa“ (dále jen „Výzva“). Objednateli pak
zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání v souladu s technickými a právními
předpisy platnými v době předání v České republice.

III.
Termíny

1) Termíny
a) Termín předání staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu

smlouvy o dílo;
b) Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne

předání a převzetí staveniště; předpoklad 03/2023

1



Smlouva o dílo
Číslo zakázky:...........

c) Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 30. 6. 2023
d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu 

dokončení stavebních prací;
e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 

a převzetí díla.
2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel 

je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 

jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých 
klimatických podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů použije 

obdobně. Tato skutečnost však musí být zaznamenána ve stavebním deníku Zhotovitele 
v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane a Zhotovitel bude prokazatelně o této 

skutečnosti informovat Objednatele.
4) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na 

straně Objednatele.
5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro 

odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo 
jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné technologické 
postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů, provést potřebnou 

geodetickou činnost a předat dokumentaci skutečného provedení včetně dokladů podle 
zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích předpisů v platném 

znění.
2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy 

nebo právním předpisům.
3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání stavby a je 

schopen provést dílo řádně.
4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor investora 

- dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či 
technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva Objednateli bude učiněna 
prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem ve stavebním deníku (dále 
jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI ve SD o kontrole a 

schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle známých skutečností 
sestaví Zhotovitel s Objednatelem před zahájením stavby soupis všech kontrol, které 

budou dle tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit další 
kontroly dle svého uvážení, jejich požadavek však musí Zhotoviteli oznámit nejméně 24 
hodin předem.

5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 

(způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním předmětu díla 
podle této smlouvy) na pojistnou částku 2 mil. Kč. Toto pojištění se zavazuje mít po 

celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda
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zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém pojištění 
při podpisu smlouvy.

6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni jejich 
zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 

existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání.

7) Za dodatečné stavební práce se považují práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu 
předmětu plnění. Provedení dodatečných stavebních prací musí být předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných stavebních 

prací neopravňuje zhotovitele zápis ve SD provedený zhotovitelem bez dalšího 

písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na předem písemně 
neodsouhlasené dodatečné stavební práce půjdou zcela k tíži zhotovitele. Zhotovitel není 
oprávněn o cenu takto provedených dodatečných stavebních prací navýšit cenu díla.

8) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště po konečné 

předání díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být 
SD na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci 
provádění díla a předložit ji objednateli nebo TDI kdykoli k nahlédnutí.

9) Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací 
subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD zhotovitele se pak napíše pouze 

odkaz na stavební deník subdodavatele.
10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do SD čitelně a zajistit jejich 

podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V SD musí být na 

zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění 
subdodavatelé.

11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o jejich 
povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně 

životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.
12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.
13) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 

včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit 
objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel v 
zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, 
prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na 

realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu 

realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
Objednatele.

V.
Práva a povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.
2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací 

zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště.
3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI. Jméno a 

ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba
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změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis 
ve stavebním deníku změnit.

4) Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny.
5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na 

zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.
6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, doporučení, 

výsledky kontroly a stanoviska.
7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných pochybení 

(zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato pozastávka 
nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy.

VI.
Cena díla

1) Cena díla je 5 974 887,76 Kč (slovy: pět milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce osm set 
osmdesát sedm korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel 
plátce DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši 
dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení 
staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení 
inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne objednatel, pak 

vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané uhradí.
3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí stavby a zajištění 

bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného dopravního značení. 
Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby (např. 
veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje veškeré náklady na likvidaci 
odpadů.

4) Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný 
zhotovitelem.

5) Stanovení ceny víceprací bude následující:
• v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
• v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou 

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase 
obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena 

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních 
platných v čase realizace díla,

• v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, 
zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou 
cenovou soustavu.

6) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku (určení) 
objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou zhotovitel 
doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na stavbu a 
marži zhotovitele).

7) V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena 
stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě 

úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.
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VII.
Platební podmínky

1) Objednatel na prováděné práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.
2) Cena díla bude uhrazena po ukončení prací. Datum předání a převzetí díla, které bude 

uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto 

dni bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení objednateli.

3) Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel 
vystaví fakturu - daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.
4) Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost 

objednatele.
5) Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. „Rekonstrukce dešťové kanalizace 

Hrubšice, MK 803c - 2. etapa“.
6) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit 

a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového 
nebo opraveného.

7) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI bezdůvodně 
neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených prací 
dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku neplatí v případě, že 
TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených 

prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu zřejmých vad a nedodělků.
8) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a 

zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který 
je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat 
objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.

9) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu 

uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
10) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je objednatel 

oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na 

požádání svého správce daně včetně bankovního spojení.

VIII.
Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí.
2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část, se 

stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla nese 
riziko škody zhotovitel.

3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami, které 

nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven 
zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní 
zápis.

4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v 
protokole o předání a převzetí díla.
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5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním.

6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v 
důsledku okolností neležících na jeho straně.

a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné 
součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této 

smlouvy).
b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného 

bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky, 
stávky apod.).

IX.
Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu 60 měsíců na stavební práce od sepsání protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu 

stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.
2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 5 

dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis...) s přihlédnutím k charakteru vady a ke 
způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by 

prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.
3) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení závady, hrozí-li 

nebezpečí z prodlení.

X.
Smluvní pokuty

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. Smlouvy ze strany 
Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH za každý den prodlení.

2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla 
uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu jejich 
odstranění, uvedeném v předávacím protokolu.

3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady podle čl. IX. odst. 2, 3 smlouvy ve 
stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele sjednávají 
smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za neumožněnou 

nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. odst. 4 smlouvy.
6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7) Smluvní strany výslovně prohlašují, že takto sjednané smluvní pokuty, včetně jejich výše, 

považují za zcela přiměřené.
8) Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana 

obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty, která bude 
obsahovat jejich vyčíslení.
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XI.
Zajištění závazků zhotovitele 

Zádržné

1) Daňové doklady podle čl. VII. odst. 1 smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli pouze do výše 
95 % celkové ceny díla bez DPH včetně víceprací s tím, že zbývajících 5 % z celkové ceny 

díla bez DPH představuje zádržné objednatele..
2) Toto zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele z této smlouvy, a to jak závazky 

povahy peněžní, tak i nepeněžní. Zádržné bude krýt nároky objednatele vzniklé z důvodu 
porušení povinností zhotovitele podle smlouvy nebo ze zákona po celou záruční dobu 

podle čl. IX. odst. 1 smlouvy, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

3) Zádržné, pokud nebude použito na úhradu závazků zhotovitele, uvolní objednatel po 
uplynutí záruční doby dle čl. IX. odst. 1 smlouvy na základě písemného požadavku od 

zhotovitele.
4) Zhotovitel může Objednateli místo zádržného poskytnout i jinou formu finančního

zajištění ve stejné výši finanční (bankovní) záruku. Objednateli musí být bankovní
záruka předána Zhotovitelem při předání díla.

XII.
Zánik smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
• zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu 
objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,
• bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel povinnosti 
stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě prodlení 
Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, které se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na straně 

objednatele. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu 
s ustanoveními tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v 

souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu 

k objednateli zahájeno insolvenční řízení.
4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně.
5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro 

odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od 
smlouvy vznikla.

6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu 
zveřejnit v registru smluv MV ČR v předepsaném formátu.
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2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

3) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany 

neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.
4) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na 

adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí 
písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude 

doručováno na novou adresu.
5) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým.

6) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní 
strana.

7) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
1 V • V/ 1 V 1 • Opozdějších předpisů.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů ve smyslu 
obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU)2016/679 (dále jen „GDPR“) bude 

poskytnuté osobní údaje získané od zhotovitele, jako od subjektu údajů, obsažené v této 
smlouvě zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého 
práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu svých osobních údajů, jakož i dalších 
práv plynoucích z Nařízení GDPR

9) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich svobodné a 
vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a 

na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2023/5/117, konané dne 22. 2. 
2023.

V Ivančicích dne 9. 3. 2023 V Oslavanech dne 8. 3. 2023

za Objednatele 
Milan Buček 

starosta

za Zhotovitele 

Lukáš Strnad
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