

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2435
Stavba: Údržba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			346 376,75
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	346 376,75	72 739,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	419 115,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2435

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 21.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		346 376,75	419 115,87
3-3-2435	nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků	346 376,75	419 115,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2435 - nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků

KSO:

Místo: Vratislavice

CC-CZ:

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 376,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 376,75	21,00%	72 739,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

419 115,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2435 - nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků

Místo: Vratislavice

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

346 376,75

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2435 - nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků

Místo: Vratislavice

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

346 376,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	150,000		0,00
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	4 500,000		0,00
VV			150*30 'Přepočtené koeficientem množství		4 500,000		
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	150,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,722		0,00
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,722		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,050		0,00
VV			0,722*25 'Přepočtené koeficientem množství		18,050		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,297		0,00
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,425		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
9	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m ²	25,000		0,00
10	M	60515111	žezvo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m ³	0,625		0,00
11	K	762341821	Demontáž bednění střešních z fošen	m ²	25,000		0,00
12	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,344		0,00
13	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,344		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
14	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m ²	50,000		0,00
15	K	764101101	Montáž krytiny střešních rovných drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30°	m ²	50,000		0,00
16	M	13824111	plech Pz 275g/m ² tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,275		0,00
17	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000		0,00
18	K	764518623	Svody kruhové včetně objímků, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	8,000		0,00
19	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,329		0,00
20	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,329		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
21	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	40,000		0,00
22	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,000		0,00
24	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,000		0,00
25	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kcí do 10 % pl akrylátovým tmelem	m2	40,000		0,00
26	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	180,000		0,00
27	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	305,000		0,00
28	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	305,000		0,00
29	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2	305,000		0,00
30	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	305,000		0,00
31	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	305,000		0,00
32	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2	305,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
33	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
34	K	090001100	Přirážka za běžnou údržbu a opravy akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3473903

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de17ae1f-7190-489f-8d80-8d383ede3605

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2023 10:42:01



0e8a3d67-87b6-4f8c-a0ed-b3591d987278