

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000		Sborník UOŽI 01 2021

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

Žst. Kopřivnice n.n.

23	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	500,000 ²		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	3	Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000	3	Sborník UOŽI 01 2021
304	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	40,000	4	Sborník UOŽI 01 2021
305	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000	6	Sborník UOŽI 01 2021
306	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000	7	Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		7	Sborník UOŽI 01 2021

Trať Kopřivnice os.n. – Štramberk

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000		Sborník UOŽI 01 2021
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	10,000		Sborník UOŽI 01 2021
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	50,000		Sborník UOŽI 01 2021
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	20,000		Sborník UOŽI 01 2021
639	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	20,000		Sborník UOŽI 01 2021
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	20,000		Sborník UOŽI 01 2021

965	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	20,000		Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2021

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **646 417,48,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-žst Kopřivnice n.n

-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 27. 2.2023

Vytvořil: