

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 064 200 21
Číslo objednávky: 3.3.342.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.07.2023	Černousy, ON	oprava střešní krytiny a komínových těles	0	NE	jednorázová		873 846,36
Celková cena							873 846,36

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2428
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Cernousy

CC-CZ:
Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			873 846,36
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	873 846,36	183 507,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 057 354,10
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2428

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 21.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		873 846,36	1 057 354,10
3-3-2428	oprava stř.krytiny a komínů	873 846,36	1 057 354,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2428 - oprava stř.krytiny a komínů

KSO:

Místo: Černousy

CC-CZ:

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

873 846,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	873 846,36	21,00%	183 507,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 057 354,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2428 - oprava stř.krytiny a komínů

Místo:

Černousy

Datum:

21.02.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

873 846,36

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2428 - oprava stř.krytiny a komínů

Místo: Černousy

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

873 846,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,000		0,00
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,500		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500		0,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	5,000		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
5	K	389841168	Ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm procházejícího střechem sklonu přes 25° do 45°	soubor	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
6	K	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	5,000		0,00
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	408,000		0,00
VV			35*8		280,000		
VV			8*8*2		128,000		
VV			Součet		408,000		
9	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 240,000		0,00
VV			408*30 'Přepočtené koeficientem množství		12 240,000		
10	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000		0,00
11	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	408,000		0,00
12	K	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,000		0,00
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	408,000		0,00
14	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 040,000		0,00
VV			408*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 040,000		
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997013002	Vyklízení ulehlelé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	2,000		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,707		0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,707		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	505,006		0,00
P			Poznámka k položce: Osečná 58 km				
VV			8,707*58 'Přepočtené koeficientem množství		505,006		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,655		0,00
20	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	3,000		0,00
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,190		0,00
22	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,688		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,078		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
24	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	90,000		0,00
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	90,000		0,00
VV			180*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		90,000		
26	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	12,676		0,00
27	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	1,000		0,00
28	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	35,000		0,00
29	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	8,000		0,00
30	M	35441701	podpěra vedení hromosvodu na taškové střechy za první lať,	kus	25,000		0,00
31	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	4,000		0,00
32	M	35441905	svorka přípojovací k připojení okapových žlabů	kus	8,000		0,00
33	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm ²	kus	15,000		0,00
34	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	25,000		0,00
35	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000		0,00
36	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	2,000		0,00
37	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
38	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,130		0,00
39	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,130		0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
40	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m ²	90,000		0,00
41	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m ³	2,250		0,00
42	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m ²	70,000		0,00
43	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,238		0,00
44	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,238		0,00
D		764	Konstrukce klempířské				0,00
45	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	17,000		0,00
46	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	20,000		0,00
47	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	32,000		0,00
48	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	32,000		0,00
49	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	40,000		0,00
50	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000		0,00
51	K	764011613.LND	Podkladní plech LINDAB FOP-CL rš 250 mm	m	34,000		0,00
52	K	764211634.LND	Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem LINDAB FOP-CL rš 330 mm	m	17,000		0,00
53	K	764212634.LND	Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 330 mm	m	20,000		0,00
54	K	764212664.LND	Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 330 mm	m	34,000		0,00
55	K	764213652.LND	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou LINDAB Topline Classic SVI	kus	1,000		0,00
56	K	764213657.LND	Sněhový rozražeč krytiny LINDAB SNOKLY	kus	30,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,500		0,00
58	K	764314654.LND	Lemování sloupků komín lávek LINDAB FOP-CL střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x500 mm	kus	6,000		0,00
59	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm	m	32,000		0,00
60	K	764511642.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/100 mm	kus	2,000		0,00
61	K	764518623.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 120 mm	m	12,000		0,00
62	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,419		0,00
63	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,419		0,00
D 765 Krytina skládaná							0,00
64	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2	m2	205,000		0,00
65	M	RMAT0002	krytina Capacco včetně spoj.prvků	m2	225,500		0,00
VV 205*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					225,500		
66	M	RMAT0003	větrací šablony Capacco	ks	30,000		0,00
67	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	205,000		0,00
68	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	205,000		0,00
69	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	205,000		0,00
70	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	225,500		0,00
VV 205*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					225,500		
71	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	205,000		0,00
72	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000		0,00
73	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,097		0,00
74	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,097		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
75	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	4,000		0,00
76	M	55344680	lávka komínová 250x1000mm	kus	1,000		0,00
77	M	55344686	lávka komínová 250x3000mm	kus	3,000		0,00
78	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	4,000		0,00
79	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,060		0,00
80	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,060		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
81	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
82	K	090001100	Přirážka za běžnou údržbu a opravy akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3474175

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bb44a71e-4de0-4430-9798-92d3aa8946f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2023 11:19:05



dd4aa742-79aa-43f0-8f8c-186cf9278900