



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/0636/2023/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 06.03.2023

M&T stavební spol., s.r.o.

M. Chasáka 3142

02643537

Frýdek-Místek

73801

Objednávka č.: O/0636/2023/OSOM/Sa

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, k.ú. Místek.

Adresa: Č.p. 1712, ulice Beskydská, bytová jednotka č. 6, bytový dům

Předmět: Rekonstrukce bytové jednotky 2+1, ul. Beskydská, Frýdek-Místek, rekonstrukce bytových jednotek – obecní byty

Popis: Rekonstrukce bytové jednotky dle položkového rozpočtu s názvem Rekonstrukce bytové jednotky 2+1, ul. Beskydská ze dne 29.4.2022:

- Výměna podlahové krytiny
- Výměna zařizovacích předmětů
- Rekonstrukce koupelny – vyzdění jádra
- Výměna interiérových dveří
- Nátěry kovových konstrukcí
- Oprava omítek v celé b.j.
- Výmalba celé bytové jednotky
- Oprava elektroinstalace
- Úklid a likvidace odpadů

Kontakt:

Cena bez DPH do: 297 347,40,- Kč

(Pozn. objednatel: z toho technické zhodnocení 297 347,40 Kč)

Lhůta plnění: do 30 dnů od převzetí objednávky

Smluvní sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle objednávky má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Další náležitosti faktury: č. objednávky, adresa, předmět, cena.

Součástí faktury: příloha, se soupisem skutečně provedených prací popř. montážní či dodací list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem).

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli. Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.

Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.

Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Ing. Jana Masciuchová
vedoucí odboru SOM

Převzal dne:

Schválil FO dne:

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla.
5. Doložení připravované operace podklady: provedeno z důvodu řádného užívání bytové jednotky, zlepšení technického stavu. Výběr zhotovitele na základě výběrového řízení ze dne 29.4.2022 – opakovaná výzva.

.....
podpis