Smlouva o dilo na projekcni prdce pro stavbu ,, Parkoviité a komunikace v ulici Svabinského — nad bunkrem
Cislo smlouvy u objednatele: SML/61/2023/ORM

SMLOUVA O DILO

L.
Smluvni strany

Objednatel: meésto Sokolov

Se sidlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupeny: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IC: 00259586

DIC: CZ00259586

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s.

Cislo u¢tu: 521 391/0100

(dale jen ,, objednatel “ na strané jedné),

a

Zhotovitel MESSOR s.r.o.

Se sidlem: Jana Svermy 11, 432 01 Kadan
Zastoupeny: Ing. Markem Rapantem - jednatelem
IC: 28738217

DIC: CZ28738217

(dale jen ,,zhotovitel “ na strané druhé),

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen ,,obfansky zakonik®), tuto smlouvu o
dilo.

I.
Predmét dila
I.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s nazvem: Parkovisté a komunikace v ulici Svabinského —
nad bunkrem, (dale také jen ,,stavba‘“) na pozemku p.¢. 1492/3, 2501/49, 2501/53 v katastralni izemi
a obci Sokolov, za podminek v této smlouvé uvedenych na svlij naklad a nebezpeci provede pro
objednatele dilo v rozsahu:

I.1.1. hrubopis projektové dokumentace navrhu na feSeni opravy a upravy komunikace a parkovani
v ulici Svabinského na pozemcich p.&. 1492/3, 2501/49 a 2501/53. Souéasti zpracovaného navrhu bude
rovnéz piipadnd uprava osvétleni parkovaci plochy a feSeni odvadéni destovych vod, za ucelem
pfipadnych pfipominek k navrhu, a to ve zjednodusené podobé zpracované ve stupni pro spolecné
uzemni a stavebni fizeni v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy;

L.1.2 kompletni ¢istopis projektové dokumentace navrhu na feSeni opravy a upravy komunikace a
parkovani v ulici Svabinského na pozemcich p.c. 1492/3, 2501/49 a 2501/53. Soucasti zpracovaného
navrhu bude rovnéz piipadna tiprava osvétleni parkovaci plochy a feSeni odvadéni destovych vod, ve

stupni pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni, v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy;

1.1.3 soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle ¢l. II. smlouvy;
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1.1.4. hydrogeologické prizkumy zdjmového tizemi potiebné pro bezvadné zpracovani projekéniho
navrhu, které si zhotovitel zajisti ve vlastni rezii, zpracované prazkumy zhotovitel odevzda objednateli
spole¢né s hrubopisem projektové dokumentace.

1.1.5. geodetického zaméteni pozemku — polohopisné a vySkopisné zaméteni, které si zhotovitel zajisti
ve vlastni rezii. Zpracovany polohopis a vyskopis zhotovitel preda objednateli pfed zahajenim praci na
hrubopisu projektové dokumentace.

I.1.6. kompletni inZenyrské ¢innost potfebna pro podani zadosti o spoletné uzemni a stavebni fizeni a
podani zadosti vydani stavebniho povoleni, tj. zajisténi kompletni dokladové Casti vcetné vytizeni
vSech rozhodnuti, zejména zajisténi vyjadieni spravcu siti, projednani projektové dokumentace se vSemi
dotCenymi orgény statni spravy a UCastniky stavebniho fizeni, vcetné¢ zajisténi jejich kladnych
stanovisek, ucast pii vSech fizenich a jednanich ve véci povoleni stavby a odpovédi ve véci dotazl
k projektové dokumentaci obdrzenych v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby. (dale také
jen ,,dilo*)

1.2. Zhotovitel je povinen uvést v polozkovém rozpoctu (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
v¢. vykazu vymér) veskeré polozky vyplyvajici z projektové dokumentace. V ptipadé, Ze v rozpoctu
projektanta (soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér) nebudou uvedeny nékteré
polozky vyplyvajici z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby zadat navySeni rozpoctu
stavby, bude tato skutecnost povazovana za vadu projektové dokumentace zptisobené porusenim
povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, na kterou mize byt uplatnéna smluvni pokuta dle ¢l. IX.
odst. IX.3.

1.3 Zhotovitel prohlaSuje a potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznadmil s rozsahem a povahou dila, s
dokumentaci pro jeho realizaci v€etné objemového rozpoctu, s touto dokumentaci souhlasi a prohlasuje,
ze je v ni uvedeno vSe, co je potiebné pro fadnou realizaci dila za dohodnutou cenu, a neni mu znam
zadny duvod pro vznik vicepraci. Déle prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k provedeni dila a Ze ma fadné vybaveni, disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, schopnostmi a zkuSenostmi, které jsou k fadnému a v€asnému provedeni dila
nezbytné.

L.4. Soucasti dila jsou také dalsi prace touto smlouvou vyslovné¢ nezahrnuté,
o nichz vsak zhotovitel védél nebo mohl ptedpokladat na zaklad¢ svych odbornych znalosti, Ze jejich
provedeni je nutné pro fadné splnéni predmétu této smlouvy.

LS. Objednatel se zavazuje, ze taddn¢ provedené dilo prevezme, zaplati za né&j zhotoviteli
dohodnutou cenu a poskytne mu ujednanou soucinnost.

II.
Zpisob vypracovani projektové dokumentace

II.1. Projektova dokumentace bude vypracovana osobou spliujici podminky podle § 158 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich piedpist, opatfena
dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko), ptipadn€ bude touto osobou provedena
kontrola projektové dokumentace, prokazana jménem, podpisem a otiskem razitka autorizované osoby,
ktera kontrolu provedla. Projektova dokumentace bude ve vSech dil¢ich ¢astech zpracovana opravnénou
autorizovanou osobou dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektti
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbe, a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy pro predmét dila uvedeny v €l. 1. smlouvy.

II. 2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a jeho ¢asti dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy,
platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni normy pro ptipravu a realizaci predmétné stavby),
ujednani smlouvy, podminky stanovisek a rozhodnuti dotcenych organt chranicich vetejné zajmy,
organti izemniho planovani, resp. stavebnich Gradi a vychazet z podkladl piedanych mu objednatelem.
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II. 3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - izemni Fizeni, stavebni
fizeni, popf. spolecné tizemni a stavebni fizeni a projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a vybér
zhotovitele stavby, pokud to bude pro dany typ projekéniho ndvrhu a ohledem na zékon ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon) a stavebni fizeni nezbytné€ nutné, a to v rozsahu pfilohy ¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢&jsich piedpist, a podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich ptedpist, jehoz soucasti bude
polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. PoloZzka podrobné ¢asti soupisu praci musi
obsahovat minimalne¢:

- potadové ¢islo polozky,

- (iselné zatfidéni polozky, pokud je mozné danou polozku zatiidit,

- popis polozky jednoznac¢né vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,
- veli¢inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,

- pocet mérnych jednotek.

11.4. Projektovd dokumentace bude slouzit soucasné jako podklad pro zaddvaci dokumentaci pro
realizaci stavby, a proto musi odpovidat pozadavkim zakona, zejména zakona ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravnich
staveb, zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni zakona ¢. 255/2017
Sb. (déle jen stavebni zdkon), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zdkon ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu, a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér a daje, technické pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky —
v ramci zadavaci dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

a) v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér se soupisem
praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich polozek dodavek (nazvii
vyrobki, pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro ucely kontroly objednatelem. Pro ocenény soupis
praci bude pouzito aktualnich smérnych cen, dle ceniku stavebnich praci vydaného spolecnosti
URS CZ a.s. v piislu§né cenové arovni,

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymeér uzptisobeném
1 k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvii vyrobkli a vyrobcii a polozky budou
obsahovat volny sloupec s oznacenim "specifikace dodavky". Polozky soupisu praci budou
obsahovat oznaceni cenové soustavy, pokud bude pouZzita,

c) vedlejsi a ostatni ndklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako samostatné
polozky (néklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni staveniste, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud vyplyvaji z prislusné dokumentace. Ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek
zadavaci dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objekti nebo
provoznich souborii ani v soupisu vedlejSich nakladi. Zejména naklady na vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, naklady na geometrické zaméfeni dokonceného
dila,

d) v polozkovém vykazu vymér s vypocCtovymi vyrazy uvést jakym zpiisobem byly vyméry
pocitany, uvést zasady vypoctu. Polozky jednoznacné lokalizovat (sekce, vykres ¢.xy apod.).
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II. 5. Soucasti zpracovani projektové dokumentace je:

- urceni standardnich a predepsanych kontrolnich zkousek;
- vykon inzenyrské ¢innosti v rozsahu zajisténi povoleni k realizaci planované stavby, tj. v
podobg:

e obstarani zavaznych stanovisek dotéenych organti vyzadovanych zvlastnim pravnim
predpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle zvlastniho pravniho
piedpisu haji, provedenim stavby dotéeny,

e obstarani stanovisek vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury
vyzadovanych zvlastnim pravnim ptfedpisem, pokud mohou byt vetejné zajmy, které
organy podle zvlastniho pravniho predpisu haji, provedenim stavby dotceny;

e obstarani dokladl, vyjadfeni a souhlasti vefejnopravnich organti a organizaci,
potiebnych pro vydani stavebniho povoleni, zejména vydani pravomocného stavebniho
povoleni.

I1.6. Soucasti je i soucinnost zhotovitele s objednatelem pfi vybéru dodavatele stavby v dobé od predani
projektové dokumentace pro provedeni stavby a vypracovani podkladii pro vybér dodavatele stavby do
vybéru konkrétniho dodavatele, tj. do okamziku uzavieni smlouvy o dilo s dodavatelem stavby.
Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximalni moznou soucinnost pii vysvétlovani zadavaci
dokumentace, a to vzdy do 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele Zadost o
poskytnuti dodate¢né informace postoupena. Néklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou
obsazeny v cen¢ dila dle této smlouvy. V piipadé prodleni zhotovitele pti vysvétlovani zadavaci
dokumentace, mize byt na zhotovitele projektové dokumentace uplatnéna smluvni pokuta.

I11.7. Dilo je zhotovitel povinen dokoncit a predat objednateli v nize uvedeném poctu a forme:

a) Hrubopis dle odst. I.1.1., projektové dokumentace navrhu dopravniho feSeni a usporadani
parkovani v zdjmovém tzemi za ucelem pripadnych pripominek k navrhu, a to ve zjednodusené
podobé¢ zpracované ve stupni pro spolecné uzemni a stavebni fizeni, bez dokladové casti — 2
paré v tisténé podobé¢; 1x v elektronické podobg;

b) Kompletni Cistopis dle odst. I.1.2., projektové dokumentace dopravniho feSeni a usporadani
parkovani ve stupni pro spole¢né tizemni a stavebni fizeni, v¢. kompletni dokladové ¢asti — 1 x
paré v tisténé podobé ke schvaleni pfed podanim zadosti o vydani ptisluSnych povoleni a 6 x
paré v tisténé podob¢ po nabyti pravni moci vydanych povoleni; v§e rovnéz 1x v elektronické
podobg;

¢) Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet, ktery bude zpracovan dle platnc¢ho
sborniku cen stavebnich praci URS a jehoz soucasti budou podrobné rozbory jednotlivych
polozek — 1 x v tisténé podobé; oboji 1 x v elektronické podobé.

d) Ptipadné provedené hydrogeologické prizkumy zajmového tzemi — 1 x v tisténé podobe;
1 x v elektronické podobé

e) Polohopis a vyskopis - 1x v tisténé podob¢; 1x v elektronické podobé

Veskera dokumentace, ktera ma byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli predana
na USB nosic¢i ve formatech: *.pdf (textova i vykresova Cast), *.dwg (vykresova cast), *.doc (textova
¢ast), * xIs (*.xIsx) a *.xIm. Rozpocet, slepy rozpocet, vykaz vymér, slepy vykaz vymér budou feseny
vzdy jako jedna tabulka *.xIs (*.x1sx) a *.xIm s krycim listem a rekapitulaci. Buniky "jednotkova cena"
ve slepém rozpoctu a slepém vykazu vymér budou aktivni s definovanymi vzorci a propojeny
s krycim listem a rekapitulaci. Cisla polozek nesmi byt duplicitni a musi se odkazovat na stejna &isla
polozek ve specifikacich materialu. Polozkovy rozpocet zhotovitel provede dle aktualniho ceniku
stavebnich praci vydaného spole¢nosti URS CZ a.s. Ve zhotovitel objednateli preda v tisténé podobé a
v elektronické podobé. Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.
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Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vetejné zakazky zhotovitel objednateli preda
v jednotné forme a Gprave a v obecné pristupné verzi kazdého z pouzitych programi. Splnénim tohoto
vykonového stupné se rozumi predani uplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace
pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Soucasti plnéni bude podani
zadosti o stavebni povoleni, kdy rozhodujici bude datum uvedeny na podacim razitku, ktery nesmi byt
vyssi, nez je doba zhotoveni dila dle ¢lanku VI. smlouvy.

I1.8. Vykresova 1 textova Cast projektové dokumentace pro provadéni stavby musi byt vécné i
materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Zhotovitel
odpovida za spravnost a Uplnost predané projektové dokumentace vcetné spravnosti a tplnosti vykazu
vymér a polozkového rozpoctu. Zhotovitel odpovida za ¢innost pfizvanych odpovédnych projektanti
s prislusnou specializaci. V ptipadé, ze projektova dokumentace bude obsahovat vady, miize objednatel
po zhotoviteli pozadovat skute¢né zplisobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli na zakladé
takového vadného plnéni.

I1.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpoctu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spolecnosti URS CZ a.s., do ti let od dokon&eni dila, pokud k tomu bude objednatelem
vyzvan a to do 10 pracovnich dnti ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva doruc¢ena. Naklady
souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cen¢ dila dle této smlouvy.

I1.10. Nebude-li to odiivodnéno predmétem feSeni, nesmi projektova dokumentace pro provedeni
stavby, jez bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucést zadavaci dokumentace, obsahovat zejména
technické podminky, pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a piijmeni,
specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urCitou osobu, poptipadé jeji organizacni slozku za
pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
puvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavateld nebo urcitych vyrobkd.

II.11. Objednatel se zavazuje aktivné spolupracovat se zhotovitelem na tvorbé dispozi¢niho feSeni,
predevsim pak ve smyslu svolavani kontrolnich dnti potfebnych k urceni jasné dispozice stavebnich
uprav objektu za ucasti externich konzultantti objednatele.

Clanek II1.
Vykon autorského dozoru

III.1. Zhotovitel se zavazuje, ze pro objednatele provede autorsky dozor projektanta (dale jen ,,AD*)
v predpokladaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v ¢l. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze
pracovni hodiny pii kontrolnich dnech stavby a nutnych projekcénich pracich. Cestovné a hodiny
stravené na cesté jsou v rezii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytovan na zakladé pozadavku
objednatele, a to po celou dobu realizace stavby, jez je predmétem projektové dokumentace, az do
okamziku vydani kolaudac¢niho souhlasu, nebude-li objednatelem pozadovano jinak. Zhotovitel je
povinen pii provadéni AD poskytnout svoji souc¢innost vzdy bezodkladné nejpozde€ji do dvou dnti poté,
kdy k tomu bude objednatelem vyzvan — emailem zaslaném na emailovou adresu nebo vyzvou zaslanou
do datové schranky zhotovitele. Zhotovitel je povinen ucinit ikon AD v dobé objednatelem stanovené,
byl-li k nému dle piedchozi véty v¢as vyzvan.

III.2.  Zhotovitel je povinen provadét AD minimalné v nize uvedeném rozsahu:

- vsouvislosti srealizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni
na zadost objednatele ve lhiité stanovené objednatelem,

- AD nad dodrzovanim projektové dokumentace s ptihlédnutim na podminky urcené stavebnim
povolenim,

- vyjadrovat se ke zménam a odchylkam od projektové dokumentace pii provadeéni stavby,
posuzovani téchto zmén z hlediska dodrzeni technicko — ekonomickych parametri stavby,
dodrzenim lhiit vystavby, piipadné dalSich tidaji a ukazateli - provadi na zadost objednatele
zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

- ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouSeni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledkim - na vyzvu objednatele,
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- projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouSeni navrzeného zhotovitelem stavby,

- spoluprace pii vybéru a schvalovani materialti navrhovanych zhotovitelem stavby,

- posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych parametri stavby,
ptipadné jejich vliv na polozkovy rozpocet stavby s ohledem na ceny stanovené na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni objednatele,

- spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v soucinnosti s nimi,
s prislusnymi organy statni spravy, ¢ast na kontrolnich dnech,

- UCast na pfedani a prevzeti stavebniho dila a na kolauda¢nim fizeni.

I1.3. AD nejsou pripady, kdy zhotovitel odstrafiuje v ramci reklamacniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém piipadé provede zhotovitel potiebné projekéni prace bezplatné
z titulu odpovédnosti za vady dila.

Iv.
Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle ¢l. L. a II. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran.

IV.2. Cena dila podle odst. L. a ¢l. II. smlouvy je pevna a nepiekrocitelna a €ini:

a) Polohopis a vyskopis, dle ¢l. 1.1.5. 14 900,00 K¢
b) Cistopis spoleéné projektové dokumentace pro
spole¢né uzemni a stavebni fizeni, dle ¢l. 1.1.2) 95 100,00 K¢
¢) Inzenyrskd Cinnost pro vydani ptfisluSnych povoleni a
rozhodnuti dle ¢L.1.1.6. 25 000,00 K¢
d) Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet
dle ¢l. 1.1.3. 14 000,00 K¢
Celkem za projektovou dokumentaci 149 000,00 K¢

IV.3. Cena za AD dle ¢l. III odst. III.1. bude stanovena podle skutecné doby vykonu AD s tim, Ze cena
za kazdou celou hodinu provadéni AD se sjednava ve vysi 650 K¢ (slovy: Sest set padesat korun
Ceskych) vcetné zapocteni dopravného a bude fakturovana pouze v ptipadé, Ze dojde k realizaci
pfedmétu plnéni nebo jeho dil¢i Casti, v piipadé potfeby objednatele. Pied fakturaci je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli podrobny soupis provedeného AD k odsouhlaseni.

IV.4. AD se sjednava na celou dobu stavby s nazvem: Parkovi§té a komunikace v ulici Svabinského —
nad bunkrem a bude proveden dle pozadavku objednatele.

IV.5. Vyse uvedené ceny jsou bez DPH. V pfipadé, Ze je zhotovitel platcem DPH, k vySe uvedené cen¢
pripocte DPH dle platnych pravnich piedpist ke dni zdanitelného plnéni.

IV.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo je dostate¢né presné a urcité. Pokud pfii zpracovani projektové
dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zdvéru, ze jsou nutné dalsi prace ke provedeni dila,
které nemohly byt pfedvidany v Case uzavieni smlouvy, potiebu téchto praci si smluvni strany pisemné
vzajemné sdéli. Budou-li v prubéhu praci na projektové dokumentaci uzavieny dohody, které ovlivni
rozsah a predmét plnéni a budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se objednatel v dohod¢ se
zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé cenu a termin plnéni ve vazbé na zménu predmétu dila.

IV.7. Smluvni strany sjednavaji, ze cena za véci Ci sluzby obstarané zhotovitelem pro tcéely provedeni
dila je zahrnuta v cen¢ dila a tato cena nebude po dobu trvani této smlouvy Zadnym zptisobem
upravovana a na jeji vysi nema zadny vliv vySe vynalozenych naklada souvisejicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych naklada ¢i poplatkd, k jejichz thrad¢ je zhotovitel na zakladé této smlouvy
¢i obecné zavaznych pravnich predpisi povinen. V ptipadé, ze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.
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V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro tihradu ceny dila bude faktura, vystavena zhotovitelem po provedeni (dokonceni
a predani) celého dila.

V.2. Zalohové platby se nesjednavaji. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila po jeho fadném
provedeni, a to nasledovné:

- polohopis a vyskopis jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace

po predani zpracovaného zaméfeni objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do vy$e max. 10
% z hodnoty celkové ceny za zpracovani projektové dokumentace dle odst. IV.2., zbyvajici ¢ast
po uplném dokonceni dila)

- Cistopis spole¢né projektové dokumentace pro spolecné izemni a stavebni fizeni

30 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schvaleni hrubopisu projektové dokumentace navrhu
dopravniho feSeni a uspofaddani parkovani v z4jmovém uzemi objednatelem

70 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabyti pravni moci vydaného povoleni stavby a predani
Cistopisu, ve stavebnim fizeni schvalené projektové dokumentace

- inzenyrska ¢innost
po uspésném zahajeni fizeni povoleni stavby pfislusnym stavebnim tradem
- soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet

po vydani povoleni stavby a pfedani vykazu a rozpocCtu objednateli a schvaleni rozpoctu
objednatelem

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit ¢asti dila, které vykazuji vady a nedod¢lky.

V.3.  Faktura musi obsahovat tyto udaje:

. oznaceni faktury a jeji Cislo,

n nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,

" predmét dila,

. fakturovanou c¢astku,

= ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavteni,

. den odeslani faktury a lhitu jeji splatnosti,

. oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba,
. razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V.4. V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. V takovém ptipadé lhiita splatnosti nebézi a zacne bézet
az dorucenim doplnéné ¢i opravené faktury objednateli.

V.5. Faktura je splatnd do 21 dnti od jejiho fadného doruceni objednateli.

V.6. V ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy z divodi na strané¢ objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle ¢l. VI. za jednotlivé prace, uvedené v ¢l. L. a II. smlouvy.

VL
Doba provedeni dila
VL.1. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v téchto terminech:
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= piedani hrubopisu projektové dokumentace pro spole¢né izemni a stavebni fizeni, provadéni
stavby a vybér zhotovitele stavby
do 30 dnt od podpisu smlouvy
= zpracovani projektové dokumentace a inzenyrska ¢innost, v¢. podani zadosti o povoleni
stavby
do 90 dnii od odsouhlaseni hrubopisu projektové dokumentace pro
spole¢né uzemni a stavebni Fizeni, provadéni stavby a vybér
zhotovitele stavby.
= predani Cistopisu projektové dokumentace pro spolecné izemni a stavebni fizeni, provadéni
stavby a vybér zhotovitele stavby, v¢. rozpoctu s vykazem vymeér
do 15 dnt po nabyti pravni moci vydaného spole¢ného povoleni
stavby

VI.2. Dokonéené dilo musi byt v terminu dle pfedchoziho odstavce ptedano objednateli, v¢. kladnych
stanovisek vSech dotCenych organt, a to protokolarnim pfedanim a pievzetim dila bez vad a nedodélki.

VIL.3. Zhotovitel je povinen zah4jit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

VI1.4. Mistem plnéni je Mestsky urfad Sokolov, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych.

VLS. Dilo bude provedeno v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusSnymi normami a piedpisy platnymi
v dob¢ provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi predpisy, Ceskymi technickymi a
evropskymi normami.

VI.6. Zatadné provedené dilo se povazuje dilo, které¢ bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obecné zavaznych piedpisti a norem (i jejich nezdvaznych ¢asti), poptipad€é vlastnosti
obvyklé, bude spliiovat nalezitosti odpovidajici ucelu, pro ktery je dané dilo ur¢ené a bude objednateli
dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

VL.7. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen castecné, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI. 8 Dilo podle ¢l. I. a II. smlouvy je provedeno fadnym vypracovanim a odevzdidnim projektove
dokumentace objednateli. Odevzdanim dila se rozumi jeho osobni odevzdani objednateli bez vad
a nedodélkl s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

Clanek VIL
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody

VIL.1. Zhotovitel odpovida za to, ze piedmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
7Ze jej objednatel bude moci pouzit pro pfipravu a provadéni stavby.

VIL2. Zhotovitel odpovidd za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby,
na uplnost a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby
ve vSech ¢astech dokumentace (vykresova, technicka, rozpocétova), za jednoznacénost, efektivnost,
funk¢nost a realnost navrzeného technického feseni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyny
a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecn& zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN
a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci predmétné stavby. V ramci odpoveédnosti zhotovitele za
spravnost a uplnost projektové dokumentace § 159 stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou
dobu Zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pIn¢ vyhovi
podminkdm stanovenym platnymi pravnimi ptedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladi pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.
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VIL4. Zaruéni doba dila zadina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a trva po celou dobu dle odst. VIL.2. smlouvy.

VILS. Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozd€ji do 15 dnl po obdrzeni pisemné
reklamace dorucené objednatelem. Za ucelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svych moznosti veSkerou potiebnou soucinnost.

VIL6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnti poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pteruSeni nebo zastaveni stavebniho fizeni
predmétné stavby nebo preruseni ¢i zastaveni realizace stavby, miize objednatel s okamzitou platnosti
vady dila na naklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribéhu realizace stavby podle predmétu dila
dle smlouvy, které prokazateln€ vznikly porusenim jeho povinnosti pii zpracovani pfedmeétu dila podle
smlouvy, a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpecnostnich, pozarnich
a jinych ptedpisti, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen
uhradit objednateli ndklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych $kod, pokud je neodstranil dle odst.
VIL6. smlouvy.

VILS. Zhotovitel nenese zodpoveédnost za vady a Skody, pokud prokdze, ze vady byly zptusobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na strané objednatele.

VIL9. Za vadu projektu bude povazovana i skute¢nost, Ze ve vykazu vymér budou polozky vypocitany
chybné a tyto chyby budou mit za nasledek zvySeni ceny uplatiiované zhotovitelem stavby jako
viceprace. I na tyto viceprace miize byt uplatnéna smluvni pokuta.

VIL.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborn€ zptsobilou a neni schopen ani
pri vynalozeni veskeré své odborné péCe zkontrolovat pii pfedani a prevzeti veskeré udaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovidd zhotovitel za spravnost a uplnost projektové dokumentace
a nemiiZze se v budoucnu dovolavat toho, Ze ptislusny stupen projektové dokumentace byl objednatelem
prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

VIL11. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli platny doklad o uzavieném pojisténi profesni
odpovédnosti ve vys$i minimaln¢ 2 000 000,- K¢ (slovy dva miliony korun ceskych), a to nejpozd¢ji
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojisténi udrzovat v platnosti po celou dobu trvani
smlouvy a je povinen o tom na zadost objednatele kdykoliv predlozit doklady.

Clanek VIIL
Podminky a zpisob provedeni dila
VIIL.1. Zhotovitel se =zavazuje v pribéhu projektovych praci konzultovat navrzené feSeni
s objednatelem, se zastupci objednatele, piipadné dalsich.

VIIL.2. Ptfed zahdjenim projekcnich praci je zhotovitel povinen svolat koordinacni schtizku se zastupci
objednatele. Dilo bude pribézné¢ konzultovano s objednatelem a jeho kone¢nd podoba musi byt
objednatelem pted finalnim zpracovanim odsouhlasena.

VIIL3. Zhotovitel je povinen v prubéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu
priabéhu provadeéni dila alesponn 1x za tii tydny v pribéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto se
zastupcem/i uvedenymi v odst. XII.3. smlouvy jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostfednictvim
osoby uvedené vtomto CcClanku nejméné tfi dny piedem. Kontrolni dny se budou konat
v sidle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznameni s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech bude piedstaveno formou elektronické nebo tisténé prezentace.

VIIL4. Veskera komunikace osob v ramci soucinnosti pii plnéni smlouvy bude probihat pro ucely
zajis$téni pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy.
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VIILS. Objednatel je opravnén a povinen zajistit i¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech
a poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pii projednavani dokumentace.

VIIL6. Zhotovitel se zavazuje pisemné piipominky uplatnéné objednatelem na kontrolnich dnech a
v ramci soucinnosti do Cistopisu projektové dokumentace zapracovat.

VIIL7. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu plnéni predmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potiebné spoluptisobeni, spocivajici zejména v ucasti na kontrolnich dnech,
pfedani nove vzniklych skutecnosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba nutné vznikne v priibéhu
plnéni této smlouvy.

VIIL.8. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku mista plnéni, na némz ma byt stavba
realizovana, a provedeni potifebnych pruzkumt, zkousek, sond a kontrol.

VIIL.9. Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu upozornit objednatele na skryté ptrekazky
a na nevhodnost jeho ptipadnych pokynt.

VIIL.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobné, zhotovenim ¢asti dila pak miize zhotovitel povefit
tfeti osobu, je-1i k tomu tieti osoba opravnéna. V ptipadé zhotoveni dila teti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sdm. Zhotovitel zodpovida za veSkeré Skody, které objednateli svou
¢innosti zptisobil sam, nebo prostfednictvim tfetich osob, které zhotovenim dila nebo jeho ¢asti povéftil.

Clanek IX.
Sankce
IX.1. V ptipad¢ prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i jeho
¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

IX.2. V ptipadé poruseni jakékoliv jiné¢ povinnosti uvedené v této smlouveé, nez povinnosti podle
ptedchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha predchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Za kazdou vadu (chybu) v rozpoctech a ve vykazu vymér, zjiSt€nou pfi realizaci stavby toho,
kterého objektu, ktera si vyzada zvyseni nakladt stavby od 50.000, - K¢ bez DPH, mtize objednatel
uctovat smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ + 1 % z ¢astky bez DPH, o kterou byly néklady zvyseny.

IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi
o smluvnich pokutach dotéeny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za piimétené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich snizeni.

IX.6. Objednatel je oprdvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni (zejm. smluvni
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

Clanek X.
Odstoupeni od smlouvy
X.1.  Objednatel je kromé& divodi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obcanskym zdkonikem
opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze:

a) zhotovitel je v prodleni s provedenim dila ¢i jeho ¢asti déle nez 30 dn,
b) neodstrani-li zhotovitel vadu dila ¢i jeho ¢asti v€as nebo vadu odmitne odstranit,
c) zhotovitel soustavné nebo zvlast’ hrubym zpisobem porusi podminky jakosti dila,
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d) neplnéni jinych povinnosti zhotovitele nez povinnosti podle pism. a) az c), ackoliv byl k jejich
splnéni zhotovitel objednatelem vyzvan s poskytnutim pfiméfené lhity k naprave,

e) proti zhotoviteli bude zahajeno insolvendni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zdkonné 1huté
odmitnut pro zjevnou bezdivodnost nebo insolvencni navrh prodavajiciho bude zamitnut proto, Ze
majetek prodavajiciho nepostacuje ani k uhradé nékladi insolvencniho fizeni, anebo prodévajici vstoupi
do likvidace.

X.2.  Zhotovitel je kromé divodi pro odstoupeni od smlouvy stanovenych obcanskym zakonikem
opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, zZe objednatel je v prodleni s thradou ceny dila déle nez 30
dni.

X.3.  V ptipadé€ odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanoveni uvedena v odst. X.1.
a X.2. smlouvy vznika objednateli vici zhotoviteli narok na uthradu prokazanych vicenakladi
(4j. nédkladt vynalozZenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonceni dila
ana uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Narok objednatele Gctovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika.

X.4.  Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokoncenych anebo nekvalitn€ provedenych praci tieti
osobé. Pokud ndklady nutné k dokonceni projektové dokumentace tfeti osobou pfesahuji dohodnutou
smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéz vznika narok na nahradu vicenakladu a ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni pfedmétu dila.

X.5.  Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok na smluvni pokutu ani na ndhradu Skody.

Clanek XI.
Licen¢ni ujednani
XI.1. V pripad¢, ze vysledkem c¢innosti zhotovitele je dilo podl€hajici ochrané dle zakona ¢. 121/2000
Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont
(autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpist, a obcanského zdkoniku, udéluje zhotovitel objednateli
vyhradni opravnéni k vykonu préva dilo uzit (licenci), a to za podminek uvedenych dale.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) vyhradni, (b) ke vSem v soucasnosti znamym zptsobim uziti dila,
(c) na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu, (d) pro uzemi celého svéta, (¢) bez mnozstevniho
omezeni rozsah licence, (f) neodvolatelna, pti¢emz objednatel neni povinen ji vyuzit. Smluvni strany se
dohodly, Ze na poskytnuti licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanoveni § 2378 ob¢anského
zakoniku.

X1.3. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimalné vSak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uzivat k ucelu vyplyvajicimu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava k vytvorenému dilu podle odst. XI.1. tfeti osobé
1 bez souhlasu zhotovitele s tim, ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je dale
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tieti osob€ zcela nebo z¢asti, k ¢emuz zhotovitel udéluje
objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni v pfipadé postoupeni licence ¢i jeji
¢asti podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 obCanského zakoniku povinen zhotoviteli sdélovat,
ze licenci postoupil.

XL.5. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava k vytvorenému dilu podle odst. X.1. tfeti osob¢
1 bez souhlasu zhotovitele s tim, ze zhotovitel s timto poskytnutim prav souhlasi. Objednatel je dale
opravnén licenci podle tohoto ¢lanku postoupit tieti osobé zcela nebo z¢asti, k ¢emuz zhotovitel udéluje
objednateli souhlas; smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni v pfipadé postoupeni licence ¢i jeji
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¢asti podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 obfanského zakoniku povinen zhotoviteli sdélovat,
ze licenci postoupil.

XI1.6. Zhotovitel udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila podle odst. X.1.,
s jakymikoli upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tvir¢im zpracovanim, s jeho
spojenim s jinymi dily, jeho uzitim k vytvoteni jiného dila a jeho zarazenim do dila souborného, a to
vse i tfeti osobou.

XI.7. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odmeéna za poskytnuti licence je v plném rozsahu zahrnuta
v cené podle ¢l. IV. této smlouvy.

XII.
Ostatni ujednani
XII.1. Mistem pfedavani a prebirani dokumentd souvisejicich s predmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova M¢stského tfadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XIIL.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XIL.2.1 smluvnich a technickych: Ing. Ota Vettermann, jednatel
e-mail:
tel.:

XII.2.2 technickych:  Ing. Ota Vettermann, jednatel

Ing. Marek Rapant, jednatel
e-mail:
tel.:

XIL3. Opréavnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XIL.3.1 smluvnich: Mgr. Petr Kubis, starosta

XI1.3.2 technickych:  Ing. Katefina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta Méstského
ufadu
e-mail:
tel.:
Ing. Lubos Pravec, stavebni technik
e-mail:
tel.

Clanek XIII
Zména zavazku
XII.1. Objednatel si ve smysluust. § 100 odst. 1 zékona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisti, vyhrazuje zménu zavazku z této smlouvy, spocivajici ve zmén¢ doby
provedeni dila podle ¢lanku VI. odst. VI.1., a to za nasledujicich podminek:

XIII.1.1 Zménit dobu provadeéni dila je mozné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedeni dila v této dobé
branit objektivni piekazka, kterou zhotovitel nezavinil, ktera vznikla nezavisle na jeho vili a jejiz vznik
nemohl ovlivnit pfi vynaloZzeni rozumné ocekavaného usili, spocivajici v

a) ve vydani nesouhlasného vyjadieni ¢i stanoviska tfetich stran nebo z diivodu prodleni tfetich stran, a
to v poskytnuti vyjadieni nebo stanoviska vlastnikii nebo spravcu siti, vlastniki dot¢enych pozemki,
dotéenych organti, nebo ucastnikli stavebniho fizeni,

b) k preruseni fizeni ze strany ptislusného organu statni spravy, nebo

¢) prodleni, které bude zptisobené zavinénim objednatele.
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XIII.1.2 O divodu podle odst. XIII.1.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladn€ po jeho vzniku
pisemné informovat a do 3 dnti od jeho odpadnuti je zhotovitel povinen tento diivod a dobu jeho trvani
objednateli pisemné dolozit a prokazat; v opacném pfipad¢ ztraci zhotovitel narok na zménu zévazku i
jakékoliv kompenzace s tim souvisejici.

XIII.2. Jsou-li podminky pro zménu zavazku podle tohoto ¢lanku splnény, provadi se dodatkem k této
smlouvy postupem podle ¢l. XIV odst. XIV.2 této smlouvy.

Clanek XIV.
Zavérecna ujednani
XIV.1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

XIV.2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemného dodatku.
Dodatek musi byt podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran a za smluvni dodatek vyslovné
prohlasen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu vytiskll jako smlouva a budou pribézné Cislovany.

XIV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi jeden stejnopis
a zhotovitel jeden stejnopis. A to bud’ elektronicky original ptipadné fyzicky podepsany original.

XIV.4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ti€innosti dnem
jejiho uvetejnéni prostiednictvim registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti n€kterych smluv, uvetejniovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
ve znéni pozdgjsich predpisi. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu zasle spravci registru smluv
k uvetejnéni podle predchozi véty objednatel.

XIV.5. Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, ze zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obc¢anského zakoniku ani neobsahuje divérnou informaci o pomérech smluvni
strany nebo skute¢nostech, které ma smluvni strana potiebu ochranovat jako divérnou informaci nebo
pfedmét obchodniho tajemstvi.

XIV.6. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z ptisluSnych pravnich predpist, zejména zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

XIV.7. Obé¢ strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, ze pln€¢ vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou vili, coZ zde potvrzuji svymi podpisy.

XIV.8. Nedilnou soucasti této smlouvy je zakres zajmového tizemi.

Digitalné o
Digital d |
\podepsal Ing.Ota o5 P>
y Mgr. Petr Kubis Vettermany \L/;tttuerwgggs.o&m
13.03.2023 17:01 n 06:57:43 +01'00
Mgr. Petr Kubis Ing. Ota Vettermann
za objednatele za zhotovitele
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