

ROZPOČET - CHODNÍKY + INFLACE (2021,2022)

Rozpočet	0	Opravy chodníků	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	Opravy chodníků		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	8 036	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		8 036	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		8 036	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		8 036	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	8 036 Kč
DPH	21,0 %	1 688 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 724 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet :
Objekt :	02 Opravy chodníků	Opravy chodníků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 500	0	0	0	0
5 Komunikace	1 271	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 735	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	269	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	262	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 036	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			8 036	0
Oborová přírážka			8 036	0
Přesun stavebních kapacit			8 036	0
Mimostaveništní doprava			8 036	0
Zařízení staveniště			8 036	0
Provoz investora			8 036	0
Kompletační činnost (IČD)			8 036	0
Rezerva rozpočtu			8 036	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet:
Objekt :	02 Opravy chodníků	Opravy chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 1*1	m2	1,00 1,00	72,29	72,29
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 1*1	m	1,00 1,00	67,17	67,17
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 1*1*1	m3	1,00 1,00	297,25	297,25
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,00	50,29	50,29
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 1*1*1*1	m3	1,00 1,00	570,72	570,72
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,00	203,31	203,31
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	1,00	134,95	134,95
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,00	165,86	165,86
9	162607119R00	Pripl zkd 1000m 1*1	m3	1,00 1,00	24,61	24,61
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice:1	m3	1,00 1,00	314,49	314,49
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,00	314,49	314,49
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,00	19,38	19,38
13	171201211U00	Skládkovné zemina 1*1	t	1,00 1,00	297,25	297,25
14	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1,00	101,06	101,06
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,00	15,69	15,69
16	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 1*1*1	m2	1,00 1,00	83,82	83,82
17	R 1	Paletování, naložení, odvoz a uložení dlažby	m2	1,00	297,25	297,25
18	R 2	Pořízení ornice 1*1*1*1	m3	1,00 1,00	297,25	297,25
19	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI 1*1	kg	1,00 1,00	172,40	172,40
Celkem za		1 Zemní práce				3 499,53
Díl: 5		Komunikace				
20	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	1,00	192,02	192,02
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,00	212,23	212,23
22	573331115R00	Prolití podkladu z kam tl. 12 cm. cement. maltou	m2	1,00	136,74	136,74
23	596211232U00	Klad zámk dl tl80 skC -300m2 chod	m2	1,00	337,67	337,67
24	R 3	Dlažba zámková šedá, přírodní, tl. 8 cm 1*1	m2	1,00 1,00	392,37	392,37
Celkem za		5 Komunikace				1 271,03
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	1,00	231,85	231,85
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 1*1*1*1	m3	1,00 1,00	2 419,61	2 419,61
27	R 4	Parkový obrubník 50 x 25 x 8 cm 1*1*1*1	ks	1,00 1,00	83,23	83,23
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 734,69
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1*1	t	1,00 1,00	268,71	268,71
Celkem za		97 Prorážení otvorů				268,71
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,00	262,17	262,17

Rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet:
Objekt :	02 Opravy chodníků	Opravy chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				262,17