

ROZPOČET - VÝTLUKY - INFLACE (2021, 2022)

Rozpočet	0	Opravy výtluků	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Opravy výtluků		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	28 025	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	28 025	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		28 025	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		28 025	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	28 025 Kč
DPH	21,0 %	5 885 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		33 910 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet :
Objekt :	01 Opravy výtluků	Opravy výtluků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	26 713	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 256	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 025	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			28 025	0
Oborová přírážka			28 025	0
Přesun stavebních kapacit			28 025	0
Mimostaveništní doprava			28 025	0
Zařízení staveniště			28 025	0
Provoz investora			28 025	0
Kompletační činnost (IČD)			28 025	0
Rezerva rozpočtu			28 025	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet:
Objekt :	01 Opravy výtluků	Opravy výtluků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	1,00	3 507,55	3 507,55
2	572702111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší štěrkopískem	m3	1,00	370,96	370,96
3	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	1,00	4 280,40	4 280,40
4	572731111R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1km do 10 t	t	1,00	5 897,44	5 897,44
5	572742222	Oprava výtluků technologií TURBO	t	1,00	4 993,80	4 993,80
6	572753112	Vysprav povrchu recyklovanou živici	t	1,00	3 210,30	3 210,30
7	576122111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 3 cm	m2	1,00	53,50	53,50
8	R 1	Oprava výtluků penetrační způsob (katebit/drt 1:10)	t	1,00	4 399,30	4 399,30
	Celkem za	5 Komunikace				26 713,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	1,00	28,77	28,77
10	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,00	332,92	332,92
11	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	1,00	10,70	10,70
12	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00	63,25	63,25
13	919723111R00	Spára - řez, podél., š. 2 - 5 mm vkládaná	m	1,00	172,40	172,40
14	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š. 12cm silnovrstvé bílá	m	1,00	42,80	42,80
15	915711112RT2	Vodorovné značení dělicích čar š.12cm silnovrstvé žl.	m	1,00	52,31	52,31
16	915721112RT1	Vodorovné značení silnovrstvé stop čar, zeber atd. bílá	m2	1,00	499,38	499,38
17	915721112RT2	Vodorovné značení silnovrstvé stop čar, zeber atd. žl.	m2	1,00	529,10	529,10
18	915712111RT1	Vodorovné značení proužků š.25cm střík. Barvou bílá	m	1,00	172,40	172,40
19	915712211RT1	Vodorovné značení pruhů š.50cm střík. Barvou bílá	m	1,00	297,25	297,25
20	915712112RT1	Vodorovné značení čar š.25cm silnovrstvé bílá	m	1,00	226,50	226,50
21	915712212RT1	Vodorovné značení pruhů š.50cm silnovrstvá bílá	m	1,00	442,90	442,90
22	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12cm	m	1,00	8,32	8,32
23	915719211R00	Příplatek za refl. úpravu vodících proužků 25cm	m	1,00	15,45	15,45
24	915719212R00	Příplatek za refl. úpravu vodících pruhů 50cm	m	1,00	22,59	22,59
25	915711111RT2	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou žl.	m	1,00	43,39	43,39
26	915711121R00	Vodorovné značení dělicích čar plastem š 12cm nehl.	m	1,00	43,75	43,75
27	915721111RT2	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. žl.	m	1,00	532,07	532,07
28	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd.plastem nehuč.	m2	1,00	820,41	820,41
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 356,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998225394R00	Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	t	1,00	24,96	24,96
30	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	1,00	30,67	30,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55,63