

ROZPOČET - SPECIÁLNÍ JEDNOTKOVÉ CENY - INFLACE (2021, 2022)

Rozpočet	0	Speciální jednotkové ceny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	Speciální jednotkové ceny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	79 917	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		79 917	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		79 917	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		79 917	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		79 917 Kč
DPH	21,0	%		16 783 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				96 700 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet :
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	Speciální jednotkové ceny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	1 124	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	35 783	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	43 010	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 917	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			79 917	0
Oborová přírážka			79 917	0
Přesun stavebních kapacit			79 917	0
Mimostaveništní doprava			79 917	0
Zařízení staveniště			79 917	0
Provoz investora			79 917	0
Kompletační činnost (IČD)			79 917	0
Rezerva rozpočtu			79 917	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet:
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	Speciální jednotkové ceny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	583309990001	Písek kopaný	m3	1,00	416,15	416,15
2	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1,00	315,08	315,08
3	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1,00	392,37	392,37
	Celkem za	5 Komunikace				1 123,60
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
4	R 1	Řezání živíc v tl. do 100 mm	m	1,00	112,95	112,95
5	R 2	Kanalizační maltová směs bal. 25 kg	t	1,00	35 670,00	35 670,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných komunikací				35 782,95
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	R 3	Poplatek za skládku - výkopek (zemina)	t	1,00	297,25	297,25
7	R 4	Dlažba betonová hladká 30 x 30 x 4 cm	ks	1,00	374,53	374,53
8	R 5	Dlažba betonová hladká 50 x 50 x 5 cm	ks	1,00	453,00	453,00
9	R 6	Rychletuhnoucí betonová směs bal. 30 kg	t	1,00	11 890,00	11 890,00
10	R 7	Poplatek za skládku - vybouraná suť (podklady)	t	1,00	35,67	35,67
11	R 8	Poplatek za skládku - vybourané hmoty (beton)	t	1,00	178,35	178,35
12	R 9	Poplatek za skládku - suť (živice)	t	1,00	178,35	178,35
13	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00	422,09	422,09
14	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	1,00	657,51	657,51
15	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1,00	6 182,80	6 182,80
16	55343920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	1,00	944,06	944,06
17	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	t	1,00	404,26	404,26
18	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	1,00	356,70	356,70
19	583412044	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Pardubický kraj	t	1,00	267,52	267,52
20	583414044	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj	t	1,00	600,44	600,44
21	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Pardubický kraj	t	1,00	535,05	535,05
22	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina	t	1,00	398,96	398,96
23	583419043	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Pardubický kraj	t	1,00	451,82	451,82
24	58380057	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2	m2	1,00	535,05	535,05
25	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	1,00	655,13	655,13
26	58380343	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	1,00	1 131,92	1 131,92
27	58521133	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	t	1,00	4 327,96	4 327,96
28	58922130	Beton B 12,5 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1	m3	1,00	2 374,43	2 374,43
29	58922150	Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1	m3	1,00	2 600,34	2 600,34
30	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	1,00	101,06	101,06
31	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	1,00	65,39	65,39
32	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	1,00	137,92	137,92
33	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	1,00	175,97	175,97
34	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	1,00	76,33	76,33
35	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,00	681,29	681,29
36	59223820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	1,00	915,53	915,53
37	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,00	838,24	838,24
38	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	1 224,67	1 224,67
39	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	1 247,26	1 247,26
40	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	1,00	954,76	954,76
41	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	kus	1,00	185,48	185,48
42	59227515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	1,00	153,38	153,38
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				43 010,47