

## Příloha č. 2 Smlouvy č. 685/2017

Příjemce: **Obec Chotěvice**

Název akce: **Bezbariérové chodníky v Chotěvicích**

ISPROFOND: **5527510118**

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>Chodník</b>			
13	příplatek k odvozu za každý další 1 km	35 828,75	43 352,79
19	kácení stromů včetně odstranění pařezů	12 000,00	14 520,00
22	odkopávky a prokopávky nezapažené	29 664,75	35 894,35
30	uložení sypaniny do násypů zhutněných 100%	13 598,55	16 454,25
31	šterk s příměsí jemné zeminy	174 838,50	211 554,59
33	úprava pláň v hor. 1-4 se zhutněním	9 627,57	11 649,36
34	ochrana stromu bedněním	1 645,00	1 990,45
35	ochrana stromu bedněním - odstranění	430,00	520,30
36	rozproštění ornice	38 807,80	46 957,44
51	podklad ze šterkodrtě tl 150 mm	154 429,00	186 859,09
52	podklad ze šterkodrtě tl 160 mm	674,10	815,66
53	podklad ze šterkodrtě tl 250 mm	7 318,70	8 855,63
57	postřík živичný spojovací	7 880,52	9 535,43
62	kladení zámkové dlažby tl 6 cm	1 827,00	2 210,67
64	dlažba 20x10x6 standard - přírodní	882,00	1 067,22
67	kladení zámkové dlažby tl 8 cm	9 878,00	11 952,38
68	dlažba 20x10x8 standard - přírodní	7 363,60	8 909,96
89	zkouška těsnosti kanalizace vodou	11 958,00	14 469,18
93	řezání stáv. živ. krytu do 100 mm	70 576,26	85 397,27
96	vyplnění spár živ. záhlvkou	11 803,60	14 282,36
<b>Dešťová kanalizace</b>			
124	přesun hmot	60 676,10	73 418,08
125	archeologický průzkum	5 000,00	6 050,00
126	hutnicí zkoušky	43 500,00	52 635,00
128	vytyčení stavby a sítí	35 000,00	42 350,00
129	dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00	18 150,00
130	realizační dokumentace stavby	160 000,00	193 600,00
131	vypracování a projednání DIO	15 000,00	18 150,00
153	nakládání výkopku z hornin tř. 1-4	21 623,70	26 164,68
159	zpevnění ploch drnováním	488,66	591,28
160	zalití rostlin vodou	68,00	82,28
176	trubka kanalizační PVC 250x7,3x5000	160 102,17	193 723,63
177	zaměření trasy potrubí	4 997,78	6 047,31
180	montáž tvarovek DN 250	1 200,00	1 452,00
181	odbočka kanalizační 250/150/45	9 420,00	11 398,20
190	montáž ocelové chráničky 426x10	20 800,00	25 168,00
191	trubka podélně svařovaná hladká	54 600,00	66 066,00
192	zkouška těsnosti kanalizace vodou	14 999,00	18 148,79
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>1 480 443,60</b>

*Pozn.: V neuznatelných nákladech dle žadatele jsou zařazeny náklady ploch vjezdů/sjezdů mimo pěší trasu chodníku.*

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	7 501 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady (Kč):	10 280 805,67
Celkové uznatelné náklady (Kč):	8 800 362,07
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):</b>	<b>7 480 000,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	85,00%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 320 362,07

Zpracoval:

Dne:

