

## Rozpočet na rekonstrukci bytu na 1.máje 1, byt č.32

Stavba: 1.máje 1, byt č. 32

Pavel Balog

Objednatel: Město Hlučín

Zhotovitel: Pavel Balog

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková suma
Odstranění staré malby	128	M2	55	7040,-Kč
Zapravení omítky po revize elektro				3500
Broušení, 2x výmalba	128	M2	110	14080,-Kč
Nátěr zárubní	4	ks	700	2800,-
Položení nového lina	29	M2	160	4640,-
Přechodové lišty	29	M2	140	4060,-
Celkový materiál				16000
Vybourání staré koupelny + odvoz sutě				10500,-
Nivelační hmota	4	M2	314	1256,-
Natažení omítky	10	M2	180	1800,-
Hloubková penetrace pod obklady	16	M2	880	14080
materiál				6000,-
Vybourání zárubní + vynesení sutě	4	ks	5900	23600
Protipožární dveře	1	ks	4500	4500
Vnitřní dveře	3	ks	1650	4950
Zárubně	4	ks	1200	4800
Prahy	4	ks	100	400
Kování	4	ks	375	1500
Štuk	4	ks	150	600
Zdící malta	4	ks	125	500
Fabka	4	ks	67,5	270
parapet				2850
doprava				3 000,-
Rekonstrukce byt				132.726
Rekonstrukce koupelna				55.250
<b>Rekonstrukce celkem</b>				<b>187 976,-Kč</b>

V Ostravě dne 27.2.2023