

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 9422/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200012/2022

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Nymburk - sklad a kotelná SaZD  
IC6000329020  
parcelní číslo 2686

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

ANTONY COMPANY s.r.o.  
Obránců míru 2629/5  
434 01 Most  
IČO: 24261327

DIČ: CZ24261327

**Notifikace:** 7.3.2023 13:55**Termín dodání:**

07.03.2023 - 30.06.2023

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 90 001,89

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Nymburk - výměna kondenzačního kotle Kod mat. dodavatele: zakázka E211JP6B8A00, HJ.20, BUDOVA.20737,NO:33426	ks	1,000	90 001,89

**Pokračování je na straně 2**

<b>Přílohy:</b>	1
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Most, Akceptováno dne: 14.03.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Tomáš Antonov – jednatel, v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
<p>Objednáváme u Vás Nymburk - výměna kondenzačního kotle, Nymburk - sklad a kotelna SaZD Nymburk, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 2686, IC6000329020 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JP6B8A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200012/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 723 224 619.</p>					

<b>Přijátá cena Díla:</b>	90 001,89
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění v Registru smluv
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.06.2023
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Nymburk - Skla a kotelna SaZD, IC6000329020
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Dílčí fakturace po dokončení díla
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06  
Stavba: Nymburk-výměna kondezační kotel

KSO:  
Místo: Nymburk

CC-CZ:  
Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ: 24261327  
DIČ: CZ24261327

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **90 001,89**

	#	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená		15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b> <span style="margin-left: 100px;"><b>v</b></span> <span style="margin-left: 100px;"><b>CZK</b></span>
---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

**Stavba:** Nymburk-výměna kondezační kotel

Místo: Nymburk

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**0,00**

**06 Nymburk-výměna kondezační kotel**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Nymburk-výměna kondezační kotel**

KSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ: 24261327

DIČ: CZ24261327

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**90 001,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Nymburk-výměna kondezační kotel**

Místo: Nymburk

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

---

731 - Ústřední vytápění - kotelny	
-----------------------------------	--

---

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
--	--

---

764 - Konstrukce klempířské	
-----------------------------	--

---

M - Práce a dodávky M	
-----------------------	--

---

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	
--	--

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
--------------------------------	--

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
-----------------------------------	--

---

VRN2 - Příprava staveniště	
----------------------------	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Nymburk-výměna kondezační kotel**

Místo: Nymburk

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
5	K	731200825	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,000		
6	K	731244492	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	1,000		
2	M	42917521	spona rychloupínací D 125mm	kus	1,000		
7	M	48417696	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 75L 2,4-16,9kW	kus	1,000		
8	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100		
3	M	QNT.90557	HRE - adaptér koax. s měř. otvorem D 80/125 Q7K pro HRE	kus	1,000		
9	M	48477156R	spalinová cesta	soub	1,000		
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
10	K	733140811R	Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby	kus	1,000		
11	K	733191902	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených montáž DN do 10	m	1,000		
12	M	14041100	trubka ocelová svařovaná závitová 3/8" (DN 10) jakost 11 343	m	1,089		
VV			1*1,089 "Přepočtené koeficientem množství		1,089		
13	K	733191912	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN do 10	kus	2,000		
14	K	733191922	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 10	kus	1,000		
D	764		Konstrukce klempířské				
15	K	764002827R	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny k dalšímu použití	soub	1,000		
16	K	764508136R	Montáž svodu kruhového, průměru odskoků	soub	1,000		
D	M		Práce a dodávky M				
23	M	1163802	TERMOSTAT BEZDRATOVY BT32 (BPT32)	kus	1,000		
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				
17	K	580507201R	Plynové kotle do 50 kW kontrola umístění a připojení	soubor	1,000		
18	K	580507208R	Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu	kus	1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
19	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	2,000		
P			Poznámka k položce: -zednické začáštění odkorování kotla				
20	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	7,000		
P			Poznámka k položce: -montáž termostat -proškolení obsluhy				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN2		Příprava staveniště				
22	K	020001000	Příprava staveniště	%	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akci do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.*

P