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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200186 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 14.3.2023 11:56  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

14.03.2023 - 15.06.2023 CZK  1 203 678,08 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 10309/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Králův Dvůr - strážní dvojdomek čp. 34 

parcelní číslo 244 

IC5000145748  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Králův Dvůr - demolice str.dvojdomku ks     1,000   1 203 678,08  
Kod mat. dodavatele: zakázka: V740Z4500A4D 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 14.3.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.,                           
                                                       Kristýna Gregorová, v.r. 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček,v.r. 
Přednosta Správy pozemních staveb 
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200186  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás demolici strážního dvojdomku Králův Dvůr, číslo popisné 34, parcelní číslo st. 244, IC5000145748 v rozsahu zadání.  
Zad.č. - ano, zakázka V740Z4500A4D. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  645200010/2022. Součástí faktury bude 
potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o 
předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a 
zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří 
Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:   1 203 678,08  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 15.06.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Králův Dvůr strážní dvojdomek čp. 34, IC5000145748 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená #

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

21,00%
0,00 0,0015,00%

08/2_IMPORT
Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

1 203 678,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08/2_IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

08 Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

13. 3. 2023

 
 

Strana 2 z 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 203 678,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

08 - Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

 

Strana 3 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

08 - Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111111331
Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a 
odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5

m2 786,540

VV 50% plochy 
VV 1573,08*0,5 786,540
VV Součet 786,540

2 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 786,540

3 K 139951111
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
kamenného na MV, MVC strojně

m3 14,400

VV (16+3,45*2+5,5*2+2*7,7+4*2,8+2*3,55)*0,5*0,3 10,140
VV (15,1+6,8*3)*0,40*0,3 4,260
VV Součet 14,400

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 74,700

VV 14,4+60,3 74,700
VV Součet 74,700

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 672,000

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 74,700

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 25,920

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,400

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 60,300

VV po ubouraném str.d.
VV 161*0,3 48,300
VV po ubouraných kůlnách
VV 2*20*0,3 12,000
VV Součet 60,300

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 90,450

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 245,000

VV zásyp sklepa drcenou sutí
VV 2*7*7*2,5 245,000
VV Součet 245,000

12 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 1 573,080

VV 1775-(161+2*6,2*3,3) 1 573,080
VV Součet 1 573,080

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 201,920

VV 161 161,000
VV 2*6,2*3,3 40,920
VV Součet 201,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 966052111
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných 
zeminou

kus 16,000

15 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 41,000

VV 41 41,000
VV Součet 41,000

16 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 179,500

VV 57,5+38+25+40+19 179,500

Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku

08 - Králův Dvůr - demolice str. dvojdomku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 179,500

17 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000

18 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 1,000

19 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
20 do 25 % postupným rozebíráním

m3 184,140

VV 2 kůlny
VV 2*6,2*3,3*4,5 184,140
VV Součet 184,140

20 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
30 do 35 % postupným rozebíráním

m3 1 113,180

VV 1059+4,3*2,8*4,5 1 113,180
VV Součet 1 113,180

21 K 981511112
Demolice konstrukcí objektů zděných na MC 
postupným rozebíráním

m3 3,591

VV šamotová udírna s ohništěm
VV 1,9*0,9*2,1 3,591
VV Součet 3,591

22 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 16,926

VV venkovní beton. schody
VV 8*2*0,4*0,2 1,280
VV podezdívka plotu
VV 47*0,1*0,15 0,705
VV podlah. desky
VV 0,1*(7,1*15,1+4,2*3,2+2,5*3,55+2,8*7,1) 14,941
VV Součet 16,926

23 K 983R
Vyklizení objektů určených k demolici, včetně přilehlého 
okolí

m3 15,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Komunální odpad v demolovaných objektech a 

vznikající černá skládka na pozemku

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

24 K 9810R
Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí 
demolovaných objektů

soubor 1,000

D 997 Přesun sutě

25 K 997006005
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s 
dopravou do 100 m a naložením

t 367,500

VV 245,000*1,5 367,500
VV Součet 367,500

26 K 76513R
Příplatek k cenám demontáže skládané 
azbestocementové krytiny za zřízení kontrolovaného 
pásma

soubor 1,000

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položka obsahuje: komunikace s příslušnou KHS 

(nahlášení zahájení prací s expozicí azbestu), osobní ochranné 

pracovní prostředky,"čistá a špinavá" šatna pro pracovníky aj.

27 K 997006004
Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 
obsahem azbestu

t 3,482

VV 3,37+0,112 3,482
VV Součet 3,482

28 K 997013011
Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením 
z hl do 2 m

m3 18,800

VV (3*4+3*2+5*4+3*3)*0,4 18,800
VV Součet 18,800

29 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 905,540
VV 905,54 905,540
VV Součet 905,540

30 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 538,040

VV 905,54-367,5 538,040
VV Součet 538,040

31 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4 304,320

32 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 538,040

33 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 37,237

34 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 356,067

VV 723,567-367,5 356,067
VV Součet 356,067

35 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 3,482
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 141,084

VV 905,54-(367,5+37,237+356,067+3,482+0,17) 141,084
VV Součet 141,084

37 K 997013R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
zadavatelem do 20 km se složením

t 0,170

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
38 K 767995R Zabezpeční studny ocelovými pásy soubor 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

39 K 7835131R
Napouštěcí jednonásobný ochranný (fixovací) nástřik 
vláknocementové krytiny sklonu do 30° - enkapsulační 
nástřik

m2 379,100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nařízení KHS

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
40 K VRN_R3 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč % 2,000
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