



MEPOP01DVV5Z

Č.j. MPPH 26667/2023

## OBJEDNÁVKA č. 230 288

Datum: vystavení 08.03.2023

Dodavatel:	Odběratel: (fakturační adresa)
FITAZ spol. s r.o. Pancířova 1154/9 Modřany 143 00 Praha 12	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městská policie hl. m. Prahy Korunní 98 101 00 Praha 10 IČ: 00064581      DIČ: CZ00064581 Číslo účtu: 620023-5157998/6000 PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Ředitelství Městské policie HMP Praha 13, Lýskova 1593, Praha 13

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. SML/2019/03359, dle poptávky č. S00323 – (Tender aréna)

**Stavební úpravy v rámci zřízení Dětské skupiny v objektu OŘ MP Praha - 13. Podrobnosti viz. výzva č. S00323. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.**

na adrese: Lýskova 1593, Praha 13

**Předání stavby:** Za přítomnosti technického pracovníka MP pana [redacted]  
Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP panu [redacted]**Termín zahájení prací:** Do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1 cenového rozpočtu č. 1825 01 01

**Upozornění:** za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálů, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů. **Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem**Celková cena bez DPH: 1 155 405,38 Kč  
Celková cena vč. DPH: 1 398 040,51 Kč[redacted]  
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky.**

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

DOŠLO DNE

15 -03- 2023

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil: Bc. Eliška Feřtová  
Telefon: 222 025 539  
E-mail: [fertova.uplz@mppraha.cz](mailto:fertova.uplz@mppraha.cz)  
Sp. zn.: MPPH-S 20180/2023  
N. s.: 100

## Akceptace objednávky


dne:

razítko a p [redacted]

**Celkové sestavení - Soupis prací**

Zhotovitel se zavazuje řídit ustanoveními a podmínkami Rámcové smlouvy na provozní a stavební údržbu č. SML/2019/03359.

FITAZ spol. s r. o.  
Panciřova 9  
143 00 Praha 4 - Modřany

**MP Lýskova 1593, Praha 13****Dětská skupina OŘ - 13 - provedení rekonstrukce dle požadavků**

č. poptávky: S00323

č. objednávky:


číslo smlouvy: SML/2019/03359

**1825 01 01****SESTAVENÍ**

01 - ASŘ		741 543,33
02 - Elektroinstalace		100 000,00
Specifikace		163 157,00
<b>Celkem</b>		<b>1 004 700,33</b>
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	15%	150 705,05
<b>Celkem základ daně</b>		<b>1 155 405,38</b>
DPH	21%	242 635,13
<b>Cena celkem</b>		<b>1 398 040,51</b>

Vypracoval:

V Praze dne:



FITAZ spol. s r. o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 78/2020  
Stavba: Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

KSO:  
Místo: Lýskova 1593/38

CC-CZ:  
Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel:  
Městská policie Praha

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ: 45310815  
DIČ: CZ45310815

Projektant:  
Ing Eva Lövenhöferová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jan Petr

IČ: 01890000  
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 892 248,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	892 248,38	187 372,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 1 079 620,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28.2.2020

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 78/2020

**Stavba:** Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Místo: Lýskova 1593/38

Datum:

Zadavatel: Městská policie Praha

Projektant:

Zhotovitel: FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>892 248,38</b>	<b>1 079 620,54</b>
01	ASŘ	741 543,33	897 267,43
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	150 705,05	182 353,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:

Místo: Lýskova 1593/38

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel:

Městská policie Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o.,Panciřova 9, 143 00 Praha 4-Modřany

IČ:

45310815

DIČ:

CZ45310815

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**741 543,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	741 543,33	21,00%	155 724,10
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**897 267,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28. 2. 2023

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Lýskova 1593/38

Datum:

Zadavatel:

Městská policie Praha

Projektant:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o.,Panciřova 9, 143 00 Praha 4-Modřany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>741 543,33</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>225 011,95</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce		21 388,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		72 821,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 050,64
997 - Přesun sutě		58 896,67
998 - Přesun hmot		5 855,48
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>516 531,38</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 519,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		36 378,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		110 163,77
766 - Konstrukce truhlářské		104 763,97
771 - Podlahy z dlaždic		20 622,30
776 - Podlahy povlakové		143 532,64
781 - Dokončovací práce - obklady		71 554,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		18 996,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:

Lýskova 1593/38

Datum:

Zadavatel:

Městská policie Praha

Projektant:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o.,Pancířova 9, 143 00 Praha 4-Modřany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

741 543,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

225 011,95

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

21 388,14

1	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	6,000	685,00	4 110,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	317142428	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm	kus	1,000	842,00	842,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	91,822	179,00	16 436,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		NOVÉ DĚLIČI KONSTRUKCE (6,3+6,04+5,14+2,5+2+3,05+2,5+2,43+2,43+3,5+2,15+1,58+1,2)*2,6		105,612			
	vv		ODEČET OTVORŮ -2,1*1,97		-4,137			
	vv		-0,8*1,97*5		-7,890			
	vv		-0,9*1,97		-1,773			
	vv		Součet		91,822			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 821,02

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlacným do tenkovrstvé hmoty "NOVÉ POROBETONOVÉ KONSTRUKCE" 91,822*2	m2	183,644	133,00	24 424,65	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		183,644			
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	214,254	92,00	19 711,37	CS ÚRS 2020 01
	vv		"PŮVODNÍ STĚNY" 107,38		107,380			
	vv		"NOVÉ POROBETONOVÉ KONSTRUKCE" 91,822*2		183,644			
	vv		"ODEČET PLOCHY OBKLADŮ" -76,77		-76,770			
	vv		Součet		214,254			
6	K	642946212	Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 2450 mm do zděné příčky	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	55331646	pouzdro stavební posuvných dveří dvou-pouzdrové 2450mm atvoičky rozměr	kus	1,000	26 515,00	26 515,00	CS ÚRS 2020 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 050,64

8	K	900R001	Dodávka a montáž - odhlučnění stávajícího okna v herně	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	123,500	50,00	6 175,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	20,000	234,00	4 680,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	140,880	112,00	15 778,56	CS ÚRS 2020 01
12	K	953943211	Osazování hasičích přístroje	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2020 01
13	M	44932111	přístroj hasičí ruční práškový PG 2 LE	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	140,823	112,00	15 772,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH PŘÍČEK V ŘEŠENÉM PROSTORU (5,5+3,7+1,5+1,5+11,3+5+9,3+3,5+3,5+3,5+1,7+2,7+1,2+1,2+5,2)*2,6		156,780			
	vv		ODEČET OTVORŮ -0,9*1,97*9		-15,957			
	vv		Součet		140,823			
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm ploch přes 1 m2	m2	27,300	83,00	2 265,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH DLAŽDIC 4,3*3,5		15,050			
	vv		3,5*3,5		12,250			
	vv		Součet		27,300			
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,957	307,00	4 898,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ 0,9*1,97*9		15,957			
	vv		Součet		15,957			
17	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	107,380	90,00	9 664,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC OMÍTEK (PŘEDPOKLAD 10%) Z PONECHANÝCH PŮVODNÍCH STĚN (12+12+5,4+5,4+6,5)*2,6		107,380			
	vv		Součet		107,380			

D 997

Přesun sutě

58 896,67

18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,841	801,00	16 693,64	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	625,230	10,00	6 252,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		20,841*30 *Přečtené koeficientem množství		625,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	20,841	1 725,00	35 950,73	CS ÚRS 2020 01
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17.09.04	t	20,841		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							5 855,48	
22	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	7,292	803,00	5 855,48	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							516 531,38	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							10 519,70	
23	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	40,000	31,00	1 240,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,000	52,00	832,00	CS ÚRS 2020 01
VV NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM OD STOUPAČKY							0	
VV 16 Součet							16,000	
VV 16 Součet							16,000	
25	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,000	628,00	6 280,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	83,00	664,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	124,00	868,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	26,000	23,70	616,20	CS ÚRS 2020 01
29	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,030	650,00	19,50	CS ÚRS 2020 01
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							36 378,40	
30	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	42,000	380,00	15 960,00	CS ÚRS 2020 01
VV NOVÝ ROZVOD VODOVODU K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM OD STOUPAČKY							0	
VV 42 Součet							42,000	
VV 42 Součet							42,000	
32	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	42,000	81,60	3 427,20	CS ÚRS 2020 01
33	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	204,00	3 060,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	15,000	172,00	2 580,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	8,000	343,00	2 744,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	42,000	130,00	5 460,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,000	42,90	1 801,80	CS ÚRS 2020 01
38	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,078	582,00	45,40	CS ÚRS 2020 01
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							110 163,77	
39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodovodní	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	6,000	3 230,00	19 380,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	725122815	Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky	soubor	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	196,00	588,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	4 050,00	24 300,00	CS ÚRS 2020 01
VV "UMYVADLO - DĚTÍ" 6							6,000	
VV 6 Součet							6,000	
45	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2020 01
VV "UMYVADLO - ZAMĚSTNANCI" 1							1,000	
VV 1 Součet							1,000	
46	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	2,000	5 350,00	10 700,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé lednokřídlové do nivy na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	725244123	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do nivy na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	7 990,00	7 990,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 970,00	5 970,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	79,00	237,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	725822631	Baterie umyvadelová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	7,000	1 440,00	10 080,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciatní do G 3/4x1	kus	2,000	79,00	158,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	2,000	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50	kus	7,000	276,00	1 932,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	706,00	1 412,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,333	678,00	225,77	CS ÚRS 2020 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské	104 763,97				
61	K	76660171	Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2020 01
62	M	61164005	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	CS ÚRS 2020 01
63	K	76660182	Montáž dveřních křídel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m ožámých do obložkové zárubně	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"UNIKOVÉ DVEŘE" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970/2100mm	kus	2,000	6 596,00	13 192,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	76660318	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí do 2450 mm do pouzdra s jednou kausou	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	76660322	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 2450 mm do pouzdra se dvěma kausami	kus	1,000	2 660,00	2 660,00	CS ÚRS 2020 01
67	M	611R001	dveře posuvné vč. kování - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
68	K	76660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"DVEŘE - UNIKOVÉ CESTY" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2020 01
70	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	107,00	428,00	CS ÚRS 2020 01
71	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
72	K	76660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor	kus	2,000	2 460,00	4 920,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
75	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600.700.800.900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	6,000	3 295,00	19 770,00	CS ÚRS 2020 01
76	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	9,000	28,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
77	K	766625811.R01	Demontáž stávajícího interiérového vybavení a nábytku	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
78	K	766R001	Kontrola a následné seřízení stávajících okenních konstrukcí	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
79	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,281	854,00	239,97	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic	20 622,30				
80	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m <sup>2</sup>	21,160	13,60	287,78	CS ÚRS 2020 01
81	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	21,160	8,00	169,28	CS ÚRS 2020 01
82	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m <sup>2</sup>	21,160	94,00	1 989,04	CS ÚRS 2020 01
83	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,160	350,00	7 406,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVE POVRCHY PODLAH					
	VV		"UKLID" 2.1		2,100			
	VV		"WC DĚTI" 16,56		16,560			
	VV		"WC ZAMĚSTNANCI" 2.5		2,500			
	VV		Součet		21,160			
84	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23,276	420,00	9 775,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		21,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,276			
85	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,600	16,00	73,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"UKLID" 2.1		2,100			
	VV		"WC ZAMĚSTNANCI" 2.5		2,500			
	VV		Součet		4,600			
86	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	2,500	80,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"POD SPRCHOVÝM KOUTEM" 2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
87	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	1,800	165,00	297,00	CS ÚRS 2020 01
88	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,723	586,00	423,68	CS ÚRS 2020 01
D 776			Podlahy povlakové	143 532,64				
89	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m <sup>2</sup>	105,700	69,00	7 293,30	CS ÚRS 2020 01
90	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	119,720	13,60	1 628,19	CS ÚRS 2020 01
91	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m <sup>2</sup>	119,720	34,00	4 070,48	CS ÚRS 2020 01
92	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m <sup>2</sup>	119,720	94,00	11 253,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		VYROVNÁNÍ PŘED POKLÁDKOU NOVÉHO POVRCHU					
	VV		"ŠATNA DĚTI" 17		17,000			
	VV		"PŘÍPRAVNA JIDLA" 11,73		11,730			
	VV		"DENNÍ MÍSTNOST" 8,48		8,480			
	VV		"HERNA A UČEBNA" 82,51		82,510			
	VV		Součet		119,720			
93	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m <sup>2</sup>	105,700	29,00	3 065,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO PVC					
	VV		6*5,9		35,400			
	VV		6*6		36,000			
	VV		1,4*9,5		13,300			
	VV		5*1,7		8,500			
	VV		2,5*5		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		105,700			
94	K	776231111	Lepení podlah z vinylu standardním lepidlem	m2	119,720	209,00	25 021,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ POVRCHY PODLAH					
	VV		"ŠATNA DĚTI" 17		17,000			
	VV		"PŘÍPRAVNA JÍDLA" 11,73		11,730			
	VV		"DENNÍ MÍSTNOST" 8,48		8,480			
	VV		"HERNA A UČEBNA" 82,51		82,510			
	VV		Součet		119,720			
95	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T hořlavost Bfl.S1 bez řalátů	m2	131,692	580,00	76 381,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		119,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		131,692			
96	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	95,000	13,00	1 235,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH SOKLOVÝCH LIŠT					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
97	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	78,000	47,00	3 666,00	CS ÚRS 2020 01
98	M	61418102	lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm	m	79,560	115,00	9 149,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		79,560			
99	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,635	470,00	768,45	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				71 554,53	
100	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	76,770	6,40	491,33	CS ÚRS 2020 01
101	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	76,770	8,00	614,16	CS ÚRS 2020 01
102	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,000	80,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"POD OBKLAD - MÍSTA PŘÍMÉHO OSTRÍKU VODOU" 22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
103	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	15,000	179,00	2 685,00	CS ÚRS 2020 01
104	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	15,000	104,00	1 580,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU					
	VV		STĚN NA PONECHANÉM ZDIVU					
	VV		7,5*2		15,000			
	VV		Součet		15,000			
105	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	76,770	350,00	26 869,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		NOVÉ OBKLADY STĚN					
	VV		76,77		76,770			
	VV		Součet		76,770			
106	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	84,447	400,00	33 778,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		76,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,447			
107	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	32,000	55,70	1 782,40	CS ÚRS 2020 01
108	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	9,000	66,90	602,10	CS ÚRS 2020 01
109	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	7,000	88,00	616,00	CS ÚRS 2020 01
110	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,581	503,00	795,24	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 996,07	
111	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,380	23,00	2 469,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		ODSTRANĚNÍ MALEB Z PONECHANÝCH PŮVODNÍCH					
	VV		STĚN					
	VV		(12+12+5,4+5,4+6,5)*2,6		107,380			
	VV		Součet		107,380			
112	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,380	15,00	1 610,70	CS ÚRS 2020 01
113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	355,134	12,00	4 261,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		140,88+291,024-76,77		355,134			
	VV		Součet		355,134			
114	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	355,134	30,00	10 654,02	CS ÚRS 2020 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

**VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Lýskova 1593/38

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel:

Městská policie Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ:

45310815

DIČ:

CZ45310815

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**150 705,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 705,05	21,00%	31 648,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**182 353,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

FITAZ spol. s r.o.  
Pancířova 9  
143 00 Praha 4 - Modřany




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28.2. 2023

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

**VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Lýskova 1593/38

Datum:

Zadavatel:

Městská policie Praha

Projektant:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **150 705,05**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 150 705,05

VRN3 - Zařízení staveniště 150 705,05

VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

**VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Lýskova 1593/38

Datum:

Zadavatel:

Městská policie Praha

Projektant:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>150 705,05</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				150 705,05	
D		VRN3	Zařízení staveniště				150 705,05	
1	K	1	Rozpočtová rezerva 15% z celkové ceny bez DPH	...	15,00%	1 004 700,33	150 705,05	
D		VRN6	Územní vlivy				0,00	
2	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Lýskova 1593/38

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel:

Městská policie Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ:

45310815

DIČ:

CZ45310815

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

**Cena bez DPH****100 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****121 000,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

FITAZ spol. s r.o.  
Panciřova 9  
143 00 Praha 4 - Modřany

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis: 28.2. 2023

Razitko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostoru dětské skupiny

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

Místo: Lýskova 1593/38

Datum: 23. 3. 2020

Zadavatel: Městská policie Praha

Projektant:

Zhotovitel: FITAZ spol. s r.o., Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>100 000,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 000,00	
D	3		Elektro				100 000,00	
1	K	1	Elektroinstalace - práce	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	K	2	Elektroinstalace - materiál	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	



**Soupis - specifikace**

Zhotovitel se zavazuje řídit ustanoveními a podmínkami Rámcové smlouvy na provozní a stavební údržbu č. SML/2019/03359.

**FITAZ spol. s r. o.**  
**Pancířova 9**  
**143 00 Praha 4 - Modřany**

**IČ 45310815**

provozovna:  
 Náměstí prezidenta Masaryka 92  
 148 00 Praha 4 - Kunratice  
 tel.: 244 911 317

**Lýsková 1593, Praha 13**  
**Stavební úpravy prostoru dětské skupiny**

č. poptávky: S00323  
 č. objednávky:  
 číslo smlouvy: SML/2019/03359

**1825 01 01****SESTAVENÍ**

<b>Specifikace</b>		<b>139 577,00</b>
<b>Doprava</b>		<b>23 580,00</b>
<b>Celkem základ daně</b>		<b>163 157,00</b>
DPH	21%	34 262,97
<b>Cena celkem</b>		<b>197 419,97</b>

**Specifikace celkem** **139 577,00**

**HSV -Specifikace**

malta	ks	25,00	125,00	3 125,00
perlínka	m2	200,00	29,00	5 800,00
lepidlo obyčejné	ks	28,00	164,00	4 592,00
pěna	ks	4,00	165,00	660,00
YTONG	ks	615,00	65,00	39 975,00
lepidlo flexi	ks	18,00	429,00	7 722,00
keraštuk	ks	17,00	540,00	9 180,00
spojovací materiál				500,00
spárovací hmota				1 540,00
betonový potěr	ks	10,00	123,00	1 230,00

**Podlahové konstrukce - Specifikace**

lepidlo podlahářské				5 760,00
samonivelační stěrka				18 280,00
penetrace	kg	28,00	89,00	2 492,00
chemopren				1 000,00

Instalace - Specifikace

nástěnka G 1/2	ks	23,00	64,00	1 472,00
potrubí PPR 25	bm	42,00	38,00	1 596,00
potrubí DN 110	bm	10,00	220,00	2 200,00
potrubí DN 50	bm	16,00	125,00	2 000,00
prodloužení	ks	23,00	116,00	2 668,00
akryl	ks	5,00	119,00	595,00

Obklady a dlažby - Specifikace

penetrace	ks	10,00	89,00	890,00
stěrka samonivelační				15 000,00
mapei + páska				2 150,00

Malby - Specifikace

penetrace	kg	30,00	89,00	2 670,00
Jupol	ks	12,00	540,00	6 480,00

**Doprava: FITAZ - Lýskova**

**23 580,00**

osobní automobil	ks	10,00	642,00	6 420,00
dodávkový automobil	ks	10,00	936,00	9 360,00
nákladní automobil	ks	6,00	1 300,00	7 800,00

Vypracoval:



V Praze dne:

28.2.2023

