
Sazba DPH

Projektová část
Označení 

listu
cena 15%

Architektonicko stavební řešení ARC 2 374 372,07 356 155,81
Elektroinstalace EI 27 391,40 4 108,71

CENA CELKEM bez DPH 2 401 763,47 Kč 360 264,52 Kč

CENA CELKEM včetně DPH 2 762 027,99 Kč

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností

za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s

příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.

Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou 

zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést

dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré

součásti k zajištění kompletnosti.

Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou

dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a

montážního materiálu.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované

kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost

za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná

úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v

souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a

protipožární předpisy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 374 372,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 374 372,07 15,00% 356 155,81

Cena s DPH v CZK 2 730 527,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Výtahy Line, s.r.o.

Blahoslavova 14/16

370 04 České Budějovice

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 21.02.2023 Razítko

Kompletní výměna výtahu v DPS 1, Chelčického 1,Třeboň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 374 372,07

HSV - Práce a dodávky HSV 254 600,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 296,08

    4 - Vodorovné konstrukce 538,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 278,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 927,00

    96 - Bourání konstrukcí 122 523,17

    94 - Lešení a stavební výtahy 25 925,82

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 384,50

    997 - Přesun sutě 16 484,18

    998 - Přesun hmot 1 242,15

PSV - Práce a dodávky PSV 2 119 771,67

    767 - Konstrukce zámečnické 2 036 500,00

    771 - Podlahy z dlaždic 35 692,27

    777 - Podlahy lité 20 655,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 924,40

Kompletní výměna výtahu v DPS 1, Chelčického 1,Třeboň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 374 372,07

D HSV Práce a dodávky HSV 254 600,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 296,08

44 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, 

UE nebo L do č 22
t 0,064 11 220,00 718,08

VV 64,0/1000 0,064

VV Součet 0,064

47 M 13010
ocel nosník I160 jakost 11 375 s montážním okem  v 

základním nátěru
t 0,070 65 400,00 4 578,00

VV 64,0/1000*1,1 0,070

VV Součet 0,070

D 4 Vodorovné konstrukce 538,60

46 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 2,000 269,30 538,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 278,90

55 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 

rozsahu plochy do 30%
m2 33,165 242,65 8 047,49

VV 1np-3np

VV (3,35*3,3)*3 33,165

VV Součet 33,165

56 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 33,165 239,50 7 943,02

50 K 617325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků 

nebo výtahových šachet v rozsahu plochy přes 30% do 50%
m2 73,840 295,20 21 797,57

VV "sut.výt.šachta"25,0 25,000

VV 1-3np

VV (3,3+0,2*2)*13,2 48,840

VV Součet 73,840

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 73,840 212,40 15 683,62

67 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 

1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,800 4 759,00 3 807,20

VV bude upřesněno

VV "1pp-3np"(1,0+5,0*3)*0,05 0,800

VV Součet 0,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 927,00

57 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 30,000 49,50 1 485,00

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

58 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah  chodník..... m2 30,000 8,90 267,00

61 K 952902221 Čištění budov zametení schodišť m2 50,000 17,50 875,00

60 K 95 Úklid  před objektem vždy  po skončení pracovní směny kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 952R1

Úklid společných prostor po stavebních pracech  vždy  po 

skončení pracovní směny /doprava materíálu je 

vnitř.prostorami 

kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

D 96 Bourání konstrukcí 122 523,17

33 K 787100811
Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových 

šachet skla profilovaného jednoduchého
m2 59,070 214,90 12 694,14

VV 1-3NP

VV 24,51+17,28+17,28 59,070

VV Součet 59,070

34 K 787101822
Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami 

oboustrannými
m2 59,070 26,50 1 565,36

35 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 59,070 564,00 33 315,48

63 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 300 mm
kus 2,000 489,60 979,20

64 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 

m2 tl do 150 mm
kus 1,000 895,00 895,00

Kompletní výměna výtahu v DPS 1, Chelčického 1,Třeboň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 96R11
Zajištění prostoru stavebních prací  proti prašnosti  -

prachotěsná dočasná příčka  montáž a demontáž
m2 33,000 1 698,00 56 034,00

VV 11,0*3 33,000

VV Součet 33,000

26 K 967031142
Přisekání,špicování po hrubém odbourání v cihelném zdivu 

na MC
m2 30,000 305,00 9 150,00

51 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,400 3 042,30 1 216,92

VV "beton. nárazníky"0,4 0,400

VV Součet 0,400

9 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 

teracem tl do 100 mm pl do 1 m2
m3 0,800 3 125,00 2 500,00

VV úprava vstupů výtahu

VV 16,0*0,05 0,800

VV Součet 0,800

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 

do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 16,000 85,60 1 369,60

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

53 K 967031744
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 

mm
m2 1,596 863,20 1 377,67

VV "úprava ostění 1.pp"(2,11*2+1,1)*0,3 1,596

VV Součet 1,596

27 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 462,30 924,60

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

54 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 4,000 125,30 501,20

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

66 K 96R10 Stavební výpomoce  pro EI v rozpočtu EI hod 0,000 0,00 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 25 925,82

38 K 949311112
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 

6 m2 v do 20 m
m 14,700 398,00 5 850,60

VV 14,7 14,700

VV Součet 14,700

39 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m 

za první a ZKD den použití
m 40,000 156,00 6 240,00

40 K 949311812
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 

do 6 m2 v do 20 m
m 14,700 251,00 3 689,70

11 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 51,240 198,00 10 145,52

VV ((3,35*4,0)*3-(1,8*2,7)*3)*2 51,240

VV Součet 51,240

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 384,50

28 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 110,000 148,95 16 384,50

VV 1pp-4,np

VV 110,0 110,000

VV Součet 110,000

D 997 Přesun sutě 16 484,18

12 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 9,375 541,00 5 071,88

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 9,375 325,00 3 046,88

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t 96,710 21,50 2 079,27

VV 9,671*10 96,710

VV Součet 96,710

15 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 9,671 650,00 6 286,15

VV 9,671 9,671

VV "z toho cca 1,949kg kov"

VV Součet 9,671

65 K 96R1
Kovový materiál je majetkem investora cena za výkup kovů 

/bez dopravy a nakládání se odečte z ceny zakázky
pozn 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 1 242,15

69 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 4,225 294,00 1 242,15

D PSV Práce a dodávky PSV 2 119 771,67

D 767 Konstrukce zámečnické 2 036 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 767R009

Výtah pro přepravu osob  parametry viz dle tech. zpráva, 

kompletní dodávka,montáž,doprava vč.uvedení do provozu  

vč demontáže a ekolog.likvidace stávajícího .. a ostatních 

nákladů dle nabídky dodavatele

ks 1,000 1 255 500,00 1 255 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 767R010

Výtahová šachta  montovaná- nosná  konstrukce prosklená 

mléčným bezpečnostním sklem vč.příplatků  /barevnost viz 

prokjekt

kpl 1,000 781 000,00 781 000,00

VV
kompletní zaměření ,montáž,dodávka ,dílemská dokumentace-

statika,koordinace s výrobcem výtahu,doprava 

VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 35 692,27

16 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 16,000 8,50 136,00

17 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 16,000 62,40 998,40

18 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 16,000 456,90 7 310,40

21 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm  
m 13,000 155,00 2 015,00

VV bude upřesněno

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

22 M 5976 sokl  podlahy  30 x 8 x 0,8 cm I. j. m 14,430 125,00 1 803,75

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

VV 13*1,11 'Přepočtené koeficientem množství 14,430

19 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 12 ks/ m2/doplnění
m2 16,000 725,00 11 600,00

VV bude upřesněno

VV "1pp-3np"1,0+5,0*3 16,000

VV Součet 16,000

20 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 17,600 658,00 11 580,80

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

23 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 

do 12 m
% 206,601 1,20 247,92

D 777 Podlahy lité 20 655,00

68 K R77741

Hydroizol.epoxy stěrka vč.penetrace ,na podklad kontaktní 

můstek  dodávka a montáž kompletního systému -

prohlubeň výtahové šachty

m2 18,360 1 125,00 20 655,00

VV "pokud stěrka je stávající  pouze vyčištění"(1,8+2,7)*2*1,5+1,8*2,7 18,360

VV Součet 18,360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 924,40

62 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 277,000 25,00 6 925,00

24 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 277,000 29,60 8 199,20

25 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 277,000 42,60 11 800,20

VV jen prostory dotčené stavbou

VV "1pp"50,0 50,000

VV "1-3np"170,0 170,000

VV "4np strojovna"57,0 57,000

VV Součet 277,000
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ELEKTROMONTÁŽE Výtah DPS I,  Třeboň

Ceník M-21    Elektromontáže -

Cena

Pol. Název M.j.Množství J.cena Cena mon. Množ. J.cena Cena mat. celkem

M+D Kabel CYKY 4J x 10 mm2 m 35 85,00 2 975,00 35,0 145,00 5075 8 050,00

M+D Trubka plastová pevná - do 50mm m 20 65,00 1 300,00 20,0 120,00 2400 3 700,00

M+D Lišta  LV 40x40 mm, s víkem m 15 64,00 960,00 15,0 155,00 2325 3 285,00

M      Ukončení vodičů v rozvaděči - 4x10 mm2 ks 4 50,00 200,00 0,00 0,00 0 200,00

M       Úprava  a přepojení  stávajících rozvaděčů  RE a RS hod 8 350,00 2 800,00 0,00 2 800,00

 M+D jistič 3/32A/B doplnění do stáv.rozv. RE ks 1 230,00 230,00 1,00 690,00 690 920,00

 M+D jistič 3/20A/C doplnění do stáv.rozv. RS ks 1 230,00 230,00 1,00 340,00 340 570,00

SOUČET 8 695,00 10 830,00 19 525,00

Materiál podružný % 8 866,40 -

Materiál celkem 11696,40 -

EI - CELKEM - bez DPH 20391,40

HZS Demontáž stávající elektroinstalace hod 8 350,00 2 800,00 0,00 2 800,00

HZS Stavební  přípomoce  - sekání rýh, průrazy hod 4 350,00 1 400,00 0,00 1 400,00

HZS Zakreslení skut.stavu hod 4 350,00 1 400,00 0,00 1 400,00

HZS Revize hod 4 350,00 1 400,00 0,00 1 400,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - bez DPH 27391,40

Montáže Materiál


