

| | |
|-------------------------|---|
| Místo realizace stavby: | Oprava bytu : Šlejnická 2593/5 byt č. 412 |
| Lokalita: | Praha 6 |
| Zhotovitel: | MVM Stav, s.r.o. |
| Zpracováno dne: | 5.3.2023 |

| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem bez DPH |
|-----------------------|---|------|----------|-----------|------------------|
| 1 | Oprava vápen.omítek vč.mat.sádra, uniflit, akrylátový tmel (dva pracovníci) | hod | 18,00 | | |
| 2 | Zakrytí ploch (olepení oken ,dveří, topení, podlahy, zárubní atd.) | hod | 4,00 | | |
| 3 | Zakrývací materiál (pásy, fólie) | kpl | 1,00 | | |
| 4 | Pročištění odpadu | hod | 1,50 | | |
| 5 | Oprava kuch.linky, renovace šuplíků vč. materiálu + doplnění bočnic a polic | soub | 1,00 | | |
| 6 | Baterie dřezová stojánková ZINA | ks | 1,00 | | |
| 7 | Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství | ks | 1,00 | | |
| 8 | Montáž baterií | hod | 2,00 | | |
| 9 | Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu | hod | 3,00 | | |
| 10 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 110,23 | | |
| 11 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 110,23 | | |
| 12 | Plastové lišty (kuch.linka) | ks | 2,00 | | |
| 13 | Plastové lišty - montáž | hod | 0,50 | | |
| 14 | Demontáž a montáž roháčků | hod | 1,50 | | |
| 15 | Roháček umyvadlový - SCHELL | ks | 4,00 | | |
| 16 | Roháček pračkový - SCHELL | ks | 1,00 | | |
| 17 | Lednice CANDY | ks | 1,00 | | |
| 18 | Dotazení spojů (zásuvky, vypínače) | hod | 1,50 | | |
| 19 | Přesun hmot | hod | 2,00 | | |
| 20 | Doprava a nákup materiálu po Praze - (dodávka) | hod | 5,00 | | |
| 21 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1,00 | | |
| 22 | Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci) | hod | 8,00 | | |
| CELKEM bez DPH | | | | | 49 321,00 |

