



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 455/23/KSUS/MHP/KAR
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 18/08/SD

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 10. 3. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-669/00066001/2023

Název: CMS Mochov kácení a likvidace řezáním dle PD cyklostezky u mostu č. 272-004

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	73,00	73 941,05
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	744,00	32 768,74

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 88 189,90

Celková částka s DPH: 106 709,79

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Mochov kácení stromů a likvidace keřů řezáním dle PD pro cyklostezku u mostu č. 272-004 Litol JÚ 10084 od 10.3.-15.3.2023

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Tomáš Karásek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	podél mostu č. 272- 004 Litol dle PD cyklostezky	ks (kus)	73,00	837,10 Kč	61 108,30 Kč	73 941,05 Kč	15. 3. 2023
83910	Keře - likvidace řezáním	podél mostu č. 272- 004 Litol dle PD cyklostezky	m2 (metr čtverečný)	744,00	36,40 Kč	27 081,60 Kč	32 768,74 Kč	15. 3. 2023

