
_ JW HJ MMM

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

F 164 C/SOZ

SMLOUVA 0 DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“)

(dálejen jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. má'e 260/19 385 01 Vim er

Ičo: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 0] Vimperk

(Objednatei je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WINO PT s.r.o.

sídlo/bydliště : č.p.lO, Těšovice 383 01

ICQ: 17542812

DIC: CZ] 7542812 „

Zápis v OR: 32506 C, Krajský soud v Ceských Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 C/802

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

l)

2)

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo „Kompostování s následnou aplikací na vybraných lokalitách na území NP Šumava“

dle níže uvedených požadavků. Podrobnější specifikace je uvedena v Příloze č. l - Podrobná

Specifikace díla (dálejen „Dílo“).

Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s toto smlouvou převzít a zhotoviteli

za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku

3 této smlouvy.

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Termín zahájení: 1. 4. 2023

Lhůta dodání: 30. 11. 2023

Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, dle čl. 1 odst.l.

Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílojako celek

nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze č. I —

Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení splněním

závazků z této smlouvy.

0 dodání Díla nebojeho části dle harmonogramu prací (viz čl. 2 odst. 3) bude sepsán předávací

protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.

Místem plnění a předání dílaje území NP Šumava (viz čl. 3 odst. 1. písm. a—m)

Dokončením Díla se rozumí kompletní řádně provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez

vad a nedodělků), kteréje předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. CENA DÍLA

1)

2)

3)

4)

5)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

„Hodinová sazba“ 348,- Kč:/hod bez DPH.

Celková maximální cena díla 99.180,— Kč bez DPH.

Celková maximální cena díla 120.007,80,- Kč vč. DPH

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F I64 C/SOZ

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Zhot0viteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla nebojeho části

dle čl. 1 odst. ] objednateli.

Dílčí faktury zhotovitel vystaví jednotlivě pro plnění podle specifikace v článku 1 odst. 1) této

smlouvy.

Poslední vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 15. 12. 2023.

Faktury budou vystaveny na základě předávacích protokolů o předání a převzetí části Díla

podepsaných oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Faktury budou doloženy kopiemi předávacíoh protokolů podepsaných oběma smluvními

stranami.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/I991 Sb., o účetnictví, zákonu

o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti Obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném

znění. Nebude—li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude—li

doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto Smlouvou, je objednatel

oprávněn vrátit ji zhotoviteli na dOplnění či jinou Opravu, aniž se tím dostane do prodlení s

úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo

opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního

účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena,

pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet

zhotovitele.

s. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

 

Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečně pro realizaci Díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy

a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Bude—li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit Splnění všech závazků z této

smlouvy.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e—mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a

přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k Odstraňování vad

nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Dílaje povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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6)

7)

3)

9)

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 C/SOZ

Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

vedle svých nároků 2: vad Díla.

Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla za každý i započatý kalendářní den prodlení

s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli. Cenou díla se rozumí cena díla dle

položkového rozpočtu uvedená zhotovitelem ve Smlouvě o dílo včetně DPH.

Pro případ prodlení zhotovitele srealizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 započatý kalendářní den

prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle 3 hannonogramu prací uvedeného V čl. 1 odst.

1.

Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

10) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této

smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném

porušení smlouvy některou ze stran.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla nebo jeho části o déle než 14 dnů se vždy považuje

za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo

objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla nebo jeho části s vadami. Nároky

objednatele zodpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení sust. § 2106

Občanského zákoníku.

Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za dodavatele, které si umístiljako další v pořadí hodnoceníjednotlivých nabídek,

a to na základě podstatného porušení této smlouvy.

Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní

příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, pepř.

krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k

zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani

žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími

právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti.

Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytneje třetí straně.

Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro

svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.
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10) Objednatel je dále Oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a

otevřené soutěže.

11) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

13) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

14) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě

do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

15) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, najehož smlouvy se vztahuje povinnost

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona

zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely

uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

„nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce

se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato

smlouva měněna či ukončována.

16) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

17) Nedílnou součástí smlouvyjsou její přílohy.

18) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních

stran.

str. 5 z 7

 



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 C/SOZ

 

Přílohy:

> Příloha č. 1 — Podrobná specifikace dila

> Příloha č. 2 — Položkový rozpočet včetně harmonogramu

"» Příloha č. 3 - Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne „Q.....' ............... V Prachaticích dne (. . _—
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Příšoha č. 3 — Kontaktní údaje
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Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha, 2 které je

sklízena biomasa:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení:

Knížecí Pláně opžp

přerovnávka kompostu

vymezení dle KN: k.ú. Knížecí Pláně, p.č. 65/23, 53/17

(víz mapa)

Iha

Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na

podzim (během iistopadu). Vprůběhu vegetační sezony

budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo

kvysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

3. 4. 2023

28.4.2023

1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění 30.11.2023

podzimního převrstvení:
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Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha, 2 které je

skiízena biomasa:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení:

Knížecí Pláně V,W

přerovnávka kompostu

vymezení dle KN: k.ú. Knížecí Pláně, p.č. 65/23, 53/17

(Viz mapa)

0,17 +0,2 ha

Převrstvení kompost-ů na jaře (během dubna) a na

podzim (během listopadu). Vprůběhu vegetační sezony

budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo

kvysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování Všech specifik NP Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

3. 4. 2023

28. 4. 2023

1.11.2023

30.11.2023
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Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha, z které je

sklízena biomasa:

Dopl. popis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení:

Strážný »— pod nocovištěm

přerovnávka kompostu

vymezení dle KN: k.ú. Strážný, p.č. 391, 603(viz připojená

mapa)

cca 2,3 ha

Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na

podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony

budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo

kvysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

3. 4. 2023

28. 4. 2023

1.11.2023

30.11.2023
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Lokalita: Stožec - u Vltavy

Požadovaný management: přerovnávka kompostů

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Stožec, p.č. 1050/21, 1050/20,

1050/18, 1060/1 (viz připojená mapa)

Celková plocha, 2 které je

sklízena biomasa: cca 1,8 ha

Dopl. popis Činnosti: Převrstvení kompostů na jaře (během dubna) a na

podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony

budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo

k vysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování Všech specifik NP Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení: 3. 4. 2023

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení: 28. 4. 2023

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení: 1.11.2023

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení: 30.11.2025
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Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha, z které je

sklízena biomasa:

Dopl. p0pis činnosti:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení:

Lenora bezkolencové louky

přerovnávka kompostu

vymezení dle KN: k.ú. Volary, p.č. 4666/1 (viz připojená

mapa)

cca 1,35 ha

Převrstvení kompost-ů na jaře (během dubna) a na

podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony

budou komposty přikrytý plachtou, aby nedocházelo

k vysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

3. 4. 2023

28. 4. 2023

1.11.2023

30.11.2023
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Lokalita:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha, z které je

sklízena biomasa:

Dopl. popis činnost-i:

Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

jarního převrstvení:

Závazný termín zahájení plnění

podzimního převrstvení:

Závazný termín dokončení plnění

podzimního převrstvení:

Slunečná

přerovnávka kompostu

vymezení dle KN: k.ú. Prášily, p.č. 1508/1 (víz připojená

mapa)

cca 2,9 ha

Převrstvení kompost—ů na jaře (během dubna) a na

podzim (během listopadu). V průběhu vegetační sezony

budou komposty přikryty plachtou, aby nedocházelo

kvysychání.

Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na

minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech Specifik NP Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

3. 4. 2023

28. 4. 2023

1.11.2023

30.11.2023

 



Lokalita: Slunečná, k.ú. Prášily
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