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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: ]. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: ]. máje 260/ 19, 385 O] Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizaci Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: {FER — Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

sídlo/bydliště : Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

zastoupený: lng. Martin Černý, CSc., jednatel

1Č0: 00883921

DIČ: CZ00883921

(dále jen „zhotovitel“)

(dále téžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

]) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezgeéi a řádně a včas

předá dílo s názvem: „Analýza požárních rizik lesních ekosystémů v NP umava v rozsahu

Územního pracoviště Srní dle metodiky stanovení indexu požárního rizika na lesní

ekosystémy a navazující nelesní plochy (Ministerstvo životního prostředí, 2020)“dle Přílohy

A - Podrobná specifikace díla (dálejen „Dílo“).

2) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s toto smlouvou převzít a zhotoviteli

za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku

3 této smlouvy.
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2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Termín zahájení: dnem uveřejnění v registru smluv

Lhůta dodání: 30. 11. 2023

Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou

součástí této smlouvy — Příloha B

Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebojeho části v případě, že Dílojako celek

nebo jeho část nebude v souladu spožadavky objednatele specifikovanými vPříloze A -

Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním

závazků z této smlouvy.

0 dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší

(protokol bude obsahovat označení všech smluvních stran, položky, dle přílohy D — Položkový

rozpočet, které jsou předmětem předání, popis média na kterém bude dílo předáno, jména a

příjmení osob Dílo předávajících a přebírajících, datum vyhotovení protokolu).

Místem předání je Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260fl9, 385 01 Vimperk

Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez

vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. CENA DÍLA

1)

2)

3)

Sjednaná cena za Díloje cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 397 000,- Kč. Sjednaná cena není

včetně DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem č. 2352004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)

2)

3)

4)

Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla nebo jeho částí

nebo dle jeho zpracovaných položek, a to s odkazem na Přílohu D Položkový rozpočet této

smlouvy.

Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části

podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563! 1991 Sb., o účetnictví, zákonu

o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu

plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto

smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím

str.228



 

5)

6)
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dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního

účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena,

pokud vjejí poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet

zhotovitele.

Faktura zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

Označení faktury ajejí číslo

Název, sídlo a identifikační číslo objednatele

Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele

Předmět smlouvy

Číslo účtu, bankovní spojení

Fakturovanou částku v Kč

Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí

Begum vystaveni faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného

v R

DPH bude účtováno v zákonné výši podle místa plnění služeb.

5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3)

 

Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy

a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Žádná část díla nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, nebo

poskytnuta třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Po ukončení platnosti a učinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinnen

předat objednateli veškeré originál a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty

objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto

článku.

Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty, aby výše uvedené podmínky byly dodlženy.

Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této

smlouvy.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a

přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k Odstraňování vad

nebo neoznámi objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši l.000,— Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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9) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

vedle svých nároků z vad Díla.

10) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,05% 2 ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den

prodlení s dokončením celého Díla ajeho předání objednateli.

11) Pro případ prodlení zhotovitele s realizaci Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den

prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu postupu praci.

12) Uvedené smluvní pokuty nemaji vliv na výši případné náhrady škody.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této

smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném

porušení smlouvy některou ze stran.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla 0 déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné

porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na

odstoupení od této smlouvy.

3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele

z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.

4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní

příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř.

krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.

5) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané ůdaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

6) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla ajsou oprávněnijej bez omezení využít pro

svoji potřebu a pro potřebu jimi zřizovaných právnických osob.

7) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

8) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

9) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatnich ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě

do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

IO) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se

vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že

uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, vrozsahu a ve lhůtách zněho

vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou

část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle

tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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1 1) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

12) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

13) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních

stran.

14) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno

vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. UŽIVATELSKÁ PRÁVA

1) Publikace Díla vytvořeného na základě této smlouvy a předávání Díla třetím stranám musí být

povoleny objednatelem.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace díla

Příloha B Harmonogram prací

Příloha C Kontaktní údaje

Příloha D Položkový rozpočet

15. 03. 2023 flaw ' 9M” víz/,a, w
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Příloha A: Podrobná specifikace díla

Předmětem plnění zakázky je:

A)„Analýza požárních rizik lesních ekosystémů v NP Šumava v rozsahu Územního pracoviště

Smí dle metodiky stanovení indexu požárního rizika na lesní ekosystémy a navazující nelesní

plochy (Ministerstvo životního prostředí, 2020). V rámci analýzy budou dále zohledněny

následující faktory:

podíl vody v odumřelé biomase podle stádia rozpadu

charakteristiky vegetačního krytu

mikroklimatické charakteristiky a topografie

digitální model terénu (DTM)

B) „Praktický návrh opatření ke snížení požárních rizik a preventivních opatření minimalizující

vznik požáru na území ÚP Srní ajeho dopady na majetek, zdraví a životy osob na jeho území

a v bezprostředním okolí zájmového území“

Návrh bude zpracován tak, aby byl v souladu s dlouhodobými cíli ochrany NP, Zásadami péče

0 NP, ochranným režimem jak NP, tak lokalit soustavy Natura 2000.

Objednatel poskytne zhotoviteli do 20 kalendářních dnů od popisu smlouvy podklady

nezbytné pro vyhotovení díla:

. charakteristiky vlhkosti odumřelých kmenů podle stádia rozpadu

. data LHP pro zájmové území, při tvorbě mapy zohledňujeme stav horní etáž, pro

kterou sledujeme dřevinnou skladbu, zakmenění, věk a podíl stojících souši

typologickou mapu zájmového území

výsledek mapování biotopů pro nelesní ekosystému v zájmovém území

a údaje o nedávno realizovaném nebo plánovaném managementu (těžby, odvoz

odumřelé hmoty, sečení luk atd.) v lesnich a nelesních ekosystémech, informace

vázaná na polygon biotopu nebo PSK.

. mikroklimatické mapy (průměrná objemová vlhkost půdy ve vegetačním období,

maximální teplota vzduchu při zemí ve vegetačním období, průměrná teplota vzduchu

při zemí ve vegetačním období. průměrná teplota vzduchu ve 2 m ve vegetačním

období, maximální teplota půdy ve vegetačním období, průměrná teplota půdy ve

vegetačním období)

. vymezení zájmového území ÚP Srní, porostní mapa, typologické mapa a mapu

polygonů s odumřelým dřevem podle období odumření

DTM zájmového území

dlouhodobé cíle ochrany přírody

zonace NP Šumava

zásady péče 0 NP Šumava

komunikace pro účely požární ochrany, vodní zdroje určené pro hasební účely

v zájmovém území
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Příloha B: Harmonogram prací

Doba řešení: březen až listopad 2023

Etapy řešení:

 

1. etapa Březen až duben 2023 Příprava podkladů, upřesnění zadání, seznámení

zadavatele s výsledky řešení obdobného projektu pro

NPČŠ

2. etapa Květen až červen Příprava mapového výstupu Index požárního rizika pro

2023 územní pracoviště NPŠ Srní a jeho projednání

3. etapa Květen až září Formulace opatření ke snížení požárního rizika

s ohledem na management lesních i nelesních

ekosystémů

4. etapa Září až listopad Implementace vhodných opatření v konkrétních

porostních podmínkách pro vybrané dílčí území —

příklad

 

 

 

    
 

Příloha C Kontaktní údaje
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