



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

RPH Moravian s.r.o.
Riegrova 394/17
779 00 OLOMOUC

IČ: 14004399
DIČ:CZ14004399

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/15829/2023/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 15. 3. 2023

Objednávka č. 22/8/23/8000

Objednáváme u Vás dláždění zpevněných ploch u ZŠ a DDM Severovýchod Zábřeh v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.dláždění zpevněných ploch u ZŠ a DDM Severovýchod Zábřeh	1		218 920,00	264 893,20
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				264 893,20

Převezme: Bc. Jiří Mahdal

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 28. 4. 2023

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 22/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.


S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 16.3.2023

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH



RPH Mora
Riegrova 394/17.
IČ:14004399 D
rphmoravian



Ing. Dalibor Barton
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC	MU
31	13	61	21	0	0	0	1599	0	3132	0

Správce rozpočtu: 

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Stavba: Zábřeh - zpevněné plochy na IV.ZŠ				218 920
		SO_01: Bezbariérový chodník				160 255
		001: Zemní práce				62 299
SP	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,60	625,00	17 250
		Odtěžení stávajícího materiálu, hl.0,5 m: 0,5*(0,4+1,5+0,4)*24		27,6		
				-		
SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	55,20	26,00	1 435
		2,3*24		55,20		
				-		
SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,24	320,00	1 037
		zasypání rýh (vykopaným materiálem) podél nových obrub: 0,3*0,3*(24+12)		3,24		
				-		
SP	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	54,00	89,00	4 806
		úprava terénu podél nových obrub: 1,5*(24+12)		54,00		
				-		
SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,24	295,00	956
		přemístění výkopku (ke zpětnému použití) na meziskládku a zpět: 2*3,24		6,48		
				-		
SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,36	328,00	7 990
		Odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km: 27,6-3,24		24,36		
				-		
SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,60	250,00	6 900
		3,24+24,36		27,60		
				-		
SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,85	500,00	21 925
		24,36*1,8		43,85		
				-		
		005: Komunikace				57 832
SP	564851011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	55,20	217,00	11 978
		2,3*24		55,20		
				-		
SP	564871011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	36,00	340,00	12 240
		1,5*24		36,00		
				-		
SP	564801012	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	36,00	97,00	3 492
		1,5*24		36,00		
				-		
SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,00	400,00	14 400
		1,5*24		36,00		
				-		
H	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2	37,08	424,00	15 722
		prořez 3%: 1,03*36		37,08		
				-		
		009: Ostatní konstrukce a práce				25 280
SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,50	294,00	11 025
		obrubník tl. 80 mm: 12+1,5+24		37,50		
				-		
H	PSB.30011400	Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm	m	39,00	181,00	7 059
		prořez 4%: 1,04*37,5		39,00		
				-		
SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,95	3 690,00	7 196
		chodníkové obrubníky: 0,05*39		1,95		
				-		
		099: Přesun hmot HSV				4 844

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,10	78,00	4 844
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				10 000
ON	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Úprava napojení stávajícího šikmo ukončeného chodníku.	soubor	1,00	2 500,00	2 500
ON	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení Ostatní VRN	soubor	1,00	7 500,00	7 500
		SO_02: Zpevněné plochy kolem mobiliáře				58 666
		001: Zemní práce				15 829
SP	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm RUČNĚ pl přes 50 do 200 m2 odstranění stávajícího kačírku kolem mobiliáře. plocha A (u tankovacích stojanů): 4,5*3,3 3x plocha B (rozměr): 3*3,5*2,3 3x plocha C (rozměr): 3*2,6*2,3	m2	56,94	91,00	5 182
SP	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry plocha A (u tankovacích stojanů): 4,5*3,3 3x plocha B (rozměr): 3*3,5*2,3 3x plocha C (rozměr): 3*2,6*2,3	m2	56,94	21,00	
SP	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek plocha A (u tankovacích stojanů): 8 3x plocha B (rozměr): 3*(2,3+3,5+2,3) 3x plocha C (rozměr): 3*(2,3+2,6+2,3)	m	53,90	79,00	
SP	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně Prohloubení rýhy na osazení obrubníků: 0,3*0,3*53,9	m3	4,85	1 390,00	6 742
SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně plocha A (u tankovacích stojanů): 4,5*3,3 3x plocha B (rozměr): 3*3,5*2,3 3x plocha C (rozměr): 3*2,6*2,3	m2	56,94	26,00	1 480
SP	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 úprava terénu podél nových obrub (k dorovnání terénu bude použita zemina z položky 132212131): 1,0*(8+24,3+21,6)	m2	53,90	45,00	2 426
SP	564801012	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm plocha A (u tankovacích stojanů): 4,5*3,3 3x plocha B (rozměr): 3*3,5*2,3 3x plocha C (rozměr): 3*2,6*2,3	m2	56,94	97,00	5 523
SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 bez dodávky dlažby!!! plocha A (u tankovacích stojanů): 4,5*3,3 3x plocha B (rozměr): 3*3,5*2,3 3x plocha C (rozměr): 3*2,6*2,3	m2	56,94	400,00	22 776
H	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm - NA MÍSTO STAVBY DODÁ INVESTOR prořez 3%: 1,03*56,94	m2	58,65	-	-
		009: Ostatní konstrukce a práce				6 612
SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou plocha A (u tankovacích stojanů): 8 3x plocha B (rozměr): 3*(2,3+3,5+2,3) 3x plocha C (rozměr): 3*(2,3+2,6+2,3)	m	53,90	188,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				-		
H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	56,00	134,00	
		prořez 4%: 1,04*53,9		56		
				-		
SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,70	3 690,00	
		zahradní obrubníky: 0,05*53,9		2,70		
				-		
SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,61	9 790,00	5 972
		ruční osekání (snížení) betonových patek mobiliáře		-		
		plocha A (u tankovacích stojanů): 9*(0,5*0,5*0,1)		0,23		
		3x plocha B (rozměr): 3*3*(0,5*0,5*0,1)		0,23		
		3x plocha C (rozměr): 3*2*(0,5*0,5*0,1)		0,15		
				-		
SP	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,00	320,00	640
		Přesun (do vzdálenosti 100 m) vybouraného materiálu k použití do podkladních vrstev objektu SO_01: 2*17,1		34,20		
				-		
		099: Přesun hmot HSV				2 426
SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,10	78,00	2 426
				-		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 500
ON	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,00	5 500,00	5 500
		Ostatní VRN		1,00		
				-		

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	303/2023
Zakázka	Zábřeh - zpevněné plochy na IV.ZŠ Dopravní hřiště
Datum	02/2023
Klasifikace	
Fáze	Rozpočet - ÚRS 2023
Komentář	

Verze

Popis	Rozpočet s výkazem výměr
Komentář	OBJEKT SO_02 je bez dodávky betonové zámkové dlažby. Dále je uvažováno s dostatečně únosným stávajícím štěrkovým podkladem pro kladení zámkové dlažby.

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor:	Město Zábřeh
Dodavatel:	RPH Moravian s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Zábřeh - zpevněné plochy na IV.ZŠ Dopravní hřiště

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Stavba: Zábřeh - zpevněné plochy na IV.ZŠ	218 920	93,2	45 973	264 894
SO_01: Bezbariérový chodník	160 255	62,1	33 653	193 908
001: Zemní práce	62 299		13 083	75 382
005: Komunikace	57 832	51,1	12 145	69 977
009: Ostatní konstrukce a práce	25 280	11,0	5 309	30 588
099: Přesun hmot HSV	4 844		1 017	5 861
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 000		2 100	12 100
SO_02: Zpevněné plochy kolem mobiliáře	58 666	31,1	12 320	70 986
001: Zemní práce	15 829		3 324	19 153
005: Komunikace	28 299	18,0	5 943	34 242
009: Ostatní konstrukce a práce	6 612	13,1	1 388	8 000
099: Přesun hmot HSV	2 426		509	2 935
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 500		1 155	6 655
Celkem (bez DPH)	218 920			
DPH	45 973			
DPH 21 % ze základny: 218 920	45 973			
Celkem (včetně DPH)	264 894			