
Zapojení členů týmu Správce stavby  / Hodin Justiční areál Ústí nad Labem

počet hodin
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1

ASISTENT VEDOUCÍHO TÝMU SPRÁCE STAVBY 
(výhrada zajištění výkonu funkce přímo 

dodavatelem)
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2 ASISTENT PRO KONTROLU NÁKLADŮ 6
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3 POMOCNÝ ASISTENT - KOORDINÁTOR BOZP 6
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4

POMOCNÝ ASISTENT PRO ADMINISTRATIVNÍ 
ZMĚNY, CLAIMY A ČASOVÝ DOZOR (výhrada 
zajištění výkonu funkce přímo dodavatelem)
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5 SPRÁVCE INFORMACÍ 4
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6
ASISTENT PRO DOZOR - STAVEBNÍ DOZOR 

(TDS)
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7
EXPERT - TECHNIK PROSTŘEDÍ STAVEB - 

SPECIALISTA ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
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8
EXPERT - TECHNIK PROSTŘEDÍ STAVEB - 

SPECIALIZACE TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
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REALIZAČNÍ FÁZE
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