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1. Úvod
Účelem této práce je pomocí dvourozměrného (2D) hydrodynamického modelu zpracovat mapu rozsahu záplavových území při Q100 se započtením vlivu opatření, která budou vybudována v rámci investičního záměru „Opatření na horním toku řeky Opavy“.

2. Předmět veřejné zakázky
I. Vymezení rozsahu a účelu akce
Jedná se o následující úsek řeky Opavy  (souřadnice jsou uvedeny dle CEVT), které byly řešeny v rámci studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik:
	vodní tok
	označení úseku
	souřadnice začátku úseku 
(S-JTSK)
	souřadnice konce úseku                         (S-JTSK)
	kilometráž 
	délka úseku (km)

	
	
	X
	 
	Y
	X
	 
	Y
	od
	do
	

	Opava
	(Úvalno-Nové Heřminovy)
	1074398.49
	/
	505157.613
	1075000.265
	/
	520085.412
	58,850
	85,000
	26,150



Řešený úsek o délce 26,150 km je vymezen od silničního mostu v Úvalně v ř. km 58,850 po profil hráze předpokládané údolní nádrže v Nových Heřminovech v ř. km 85,000.  Řeka Opava v zájmovém úseku protéká  obcemi Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Krnov a Úvalno včetně jejich místních částí v širokém záplavovém území s rozsáhlou zástavbou, mnoha průmyslovými podniky a významnou infrastrukturou. Úsek řeky Opavy od Krnova po Úvalno tvoří v délce cca 8 km státní hranice mezi ČR a PR.

II. Výchozí podklady:
· Výchozím podkladem je Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na  řece Opavě, úsek Úvalno-Nové Heřminovy z roku 2013.
· Hlavním podkladem je projektová dokumentace pořizovaná pro „Opatření na horním toku řeky Opavy“
· Návrh záplavového území, Opava, ř. km 58,850-85,000 – Pöyry 2013
· Technická řešení opatření na vodních tocích budou přebírána z aktuálně existující PD příslušných staveb (tj. staveb 02.03 až 02.10 souboru opatření na horní Opavě). Zhotoviteli nebudou předávány podklady, které má k dispozici v souvislosti výkonem jiných činností pro objednatele.
· Objednatel předá podklady či informace o změnách technických řešení nebo stavu území, které zhotovitel neměl k dispozici v rámci jiných činností pro objednatele a které mohou významně ovlivnit průtokové poměry (zejména pro Jez Brantice, silnici a most přes Opavu v úseku Brantice, úprava jezu Kostelec, případně další).
· Hydrologické údaje ovlivněných N-letých vodách (Q100)  poskytnuté zpracovateli objednatelem zdarma.




III. Předmět návrhu
Účelem této práce je pomocí 2D matematického modelu vypočítat úrovně hladin při průtoku stoleté vody ovlivněné realizací plánovaných protipovodňových staveb, která budou vybudována v rámci investičního záměru „Opatření na horním toku řeky Opavy“.
Na základě vypočtených hladin bude zpracována situace záplavových území v měřítku 
1: 10 000, ve které budou vyneseny hranice při stoleté vodě a  rozsah aktivní zóny stanoven dle Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území z dubna 2005.
Záplavové území bude v hraničním úseku pod městem Krnovem v délce zhruba 8 km vyneseno pouze pro území České republiky, tedy na pravém břehu.

IV. Dokumentace bude obsahovat:
a) průvodní zprávu
b) situaci záplavového území M 1:10 000 pro průtoky stoleté vody a aktivní zóny s vynesením plánovaných protipovodňových staveb

V. Počet vyhotovení:
· dokumentace podle bodu IV. - 5 ks v listinné podobě 
· dokumentace podle bodu IV. - 1 ks CD s celou prací v digitální podobě. 	
Veškeré výkresy a textové soubory obsažené ve studii budou převedeny do formátu PDF tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky, proto musí být zachován formát papírů jako na vytištěném výkrese.

VI. Výrobní výbory
Předpokládá se minimálně jeden interní výrobní výbor konaný na Povodí Odry s.p. 

VII. Předpokládaný časový průběh realizace zakázky 
a) zahájení prací	květen 2017
b) zpracování a odevzdání návrhů záplavových území	17. července 2017
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