
REKAPITULACE STAVBY
Kód: KolumbKladnoVodovod
Stavba: Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských hřbitovech

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 41190114
REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín DIČ: CZ41190114

Projektant: IČ:
Ing.Arch.MgA.Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:
Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena:

01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem tohoto rozpočtu a PD.

02/ náklady na veškerá opatření pro zajištění bezpečného provozu investora.

03/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.

04/ uchazeč zahrne do svých jednotkových protiprašná opatření.

05/ náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků, pomocných konstrukcí vč. stavebních přípomocí s tím
spojených (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektu.

06/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které
jsou potřebné pro realizaci díla.

07/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.

08/ náklady na dočasné dopravní značení.

Pro vypracování nabídkové ceny slouží neoceněný rozpočet, dále znalost projektové dokumentace a seznámení s podmínkami na
staveništi.

Komentář k cenové soustavě

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 279 225,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 279 225,87 478 637,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 757 863,30

Ing. Digitálně
podepsal Ing.

Pavel Pavel Hirsch
Datum:

Hirsch 2023.03.13
09:37:38 +01'00'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KolumbKladnoVodovod

Stavba: Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských hřbitovech

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Ing.Arch.MgA.Jan Žalský
Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5ZRparadcootívnatel: Ondřej Gerhart

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 279 225,87 2 757 863,30
01 01 - Pomocné stavební práce 452 985,87 548 112,90 STA
02 02 - Práce na vodovodu 1 743 240,00 2 109 320,40 STA
03 Vedlejší a ostatní náklady 83 000,00 100 430,00 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
01 - 01 - Pomocné stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 41190114
REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín DIČ: CZ41190114

Projektant: IČ:
Ing.Arch.MgA.Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 452 985,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 452 985,87 21,00% 95 127,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 112,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
01 - 01 - Pomocné stavební práce

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Ing.Arch.MgA.JanZadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Žalský
Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 452 985,87
HSV - Práce a dodávky HSV 452 985,87
1 - Zemní práce 18 355,48

5 - Komunikace pozemní 182 236,50

5B - Komunikace pozemní - bourání 233 115,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 570,00

998 - Přesun hmot 5 707,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
01 - 01 - Pomocné stavební práce

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Ing.Arch.MgA.JanZadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Žalský
Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 452 985,87

D HSV Práce a dodávky HSV 452 985,87
D 1 Zemní práce 18 355,48

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100
1 K 111251101 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do m2 2,250 54,70 123,08

100 m2 strojně
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1002 K 112101101 kus 2,000 187,00 374,00do 300 mm
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 3003 K 112101102 kus 1,000 336,00 336,00do 500 mm

4 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 2,000 396,00 792,00
5 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 1,000 750,00 750,00

Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy6 K 133212811 m3 6,000 2 210,00 13 260,00těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km7 K 162201401 kus 2,000 32,20 64,40D kmene přes 100 do 300 mm
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km8 K 162201402 kus 1,000 172,00 172,00D kmene přes 300 do 500 mm
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou9 K 174111101 m3 6,000 239,00 1 434,00se zhutněním ručně
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj10 K 183111113 kus 1,000 350,00 350,00přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky11 K 184102111 kus 1,000 200,00 200,00se za1litím v rovině a svahu do 1:5

12 M 02652026a svída /Cornus sanguinea/ kus 1,000 420,00 420,00

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,040 600,00 24,00

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,040 1 400,00 56,00

D 5 Komunikace pozemní 182 236,50
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí

15 K 566901144 plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 m2 4,500 481,00 2 164,50
mm
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí

16 K 566901161 plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. m2 4,500 1 308,00 5 886,00
100 mm
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí

17 K 566901244 plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 m2 94,500 263,00 24 853,50
mm
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí

18 K 566901261 plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) m2 94,500 990,00 93 555,00
tl. 100 mm

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m219 K 572330111 m2 4,500 719,00 3 235,50obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 1520 K 572331111 m2 94,500 556,00 52 542,00m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm

D 5B Komunikace pozemní - bourání 233 115,98
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 25021 K 919735115 m 15,000 271,00 4 065,00mm
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 20022 K 113107323 m2 4,500 110,00 495,00do 300 mm strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm23 K 113107345 m2 4,500 264,00 1 188,00strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 20024 K 113107223 m2 94,500 64,80 6 123,60do 300 mm strojně pl přes 200 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm25 K 113107245 m2 94,500 152,00 14 364,00strojně pl přes 200 m2
26 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 15,000 122,00 1 830,00

27 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 0,648 8 770,00 5 682,96
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 1628 K 977211114 m 1,200 3 800,00 4 560,00mm hl přes 420 do 520 mm

29 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 106,183 717,00 76 133,21
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných30 K 997221579 t 3 079,307 21,20 65 281,31hmot
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)31 K 997221615 t 5,005 400,00 2 002,00stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu32 K 997221645 t 57,618 650,00 37 451,70asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a33 K 997221655 t 43,560 320,00 13 939,20kamení kód odpadu 17 05 04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 570,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s34 K 916131213 m 15,000 309,00 4 635,00boční opěrou do lože z betonu prostého

35 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 15,000 271,00 4 065,00

Doplnění stávajícího propustku vč.římsy z železobetonu
36 K 91941113a se zvýšenými nároky na prostředí vč.výztuže, bednění kus 1,000 4 870,00 4 870,00

a napojení chem.kotvami. Objem kce cca 0,7m3

D 998 Přesun hmot 5 707,91
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z37 K 998225111 t 72,805 78,40 5 707,91kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
02 - 02 - Práce na vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 41190114
REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín DIČ: CZ41190114

Projektant: IČ:
Ing.Arch.MgA.Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.René Němec, Ing.Jiří Filip DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 743 240,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 743 240,00 21,00% 366 080,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 109 320,40

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
02 - 02 - Práce na vodovodu

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022
Ing.Arch.MgA.JanZadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Žalský
Ing.René Němec,Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín Zpracovatel: Ing.Jiří Filip

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 743 240,00
HSV - Práce a dodávky HSV 1 743 240,00
89B - Vodovodní přípojka 1 743 240,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
02 - 02 - Práce na vodovodu

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022
Ing.Arch.MgA.JanZadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Žalský
Ing.René Němec,Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín Zpracovatel: Ing.Jiří Filip

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 743 240,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 743 240,00
D 89B Vodovodní přípojka 1 743 240,00

Dodávka a montáž přeložení vodovodu - viz1 K 89010-01 soub 1,000 1 743 240,00 1 743 240,00samostatný rozpočet
Dodávka a montáž přeložení vodovodu - viz samostatný rozpočetPP

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 41190114
REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín DIČ: CZ41190114

Projektant: IČ:
Ing.Arch.MgA.Jan Žalský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ondřej Gerhart DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 83 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 000,00 21,00% 17 430,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 430,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022
Ing.Arch.MgA.JanZadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Žalský

Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín Zpracovatel: Ondřej Gerhart

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 000,00
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 83 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přeložka vodovodního řádu _ SO 02 pro rozšíření Kolumbaria při Kladenských
hřbitovech

Objekt:
03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kladno, ul.Hřbitovní Datum: 31. 3. 2022
Ing.Arch.MgA.JanZadavatel: Mag.města Kladno, nám.starosty Pavla 44, Kladno Projektant: Žalský

Uchazeč: REVIS - Praha, spol.s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 Radotín Zpracovatel: Ondřej Gerhart

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 000,00

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 83 000,00
Zařízení staveniště: zřízení a vybavení v rozsahu dle
velikosti stavby vč. napojení na inž.sítě, oplocení,

1 K 030001000x ochranu ponechané zeleně (stromů), zabezpeční soub 1,000 50 000,00 50 000,00
staveniště vč. ostrahy staveniště a potřebného
dopravního značení. Náklady na provozování zaříze
Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností2 K 0450020x soub 1,000 10 000,00 10 000,00související se zakázkou, tj. :
Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých3 K 0450020y soub 1,000 5 000,00 5 000,00činností související se zakázkou, tj. :

4 K 04900200x3 Náklady na činnost koordinátora BOZP. soub 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 05100200x Náklady na pojištění díla po celou dobu jeho realizace soub 1,000 8 000,00 8 000,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 200 Přeložka vodovodního řádu JKSO
Objekt SKP
D1-VOD VODOVOD Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech Náklady na m.j. 0
Projektant Němec René Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Jiří Filip
Objednatel Magistrát města Kladno
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 0 0

Z PSV celkem 1 743 240
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 743 240

HZS 0
ZRN+HZS 1 743 240 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 743 240 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Němec René Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Ing. Digitálně
podepsal Ing.

Pavel Pavel Hirsch
Datum:

Hirsch 2023.03.13
09:39:25 +01'00'

Základ pro DPH 21,0 % 1 743 240 Kč
DPH 21,0 % 366 080 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 109 320 Kč

Poznámka :
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N

Ing. 

Pavel 

Hirsch

Digitálně 

podepsal Ing. 

Pavel Hirsch 

Datum: 

2023.03.13 

09:39:25 +01'00'



Stavba : Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech Rozpočet : 200
Objekt : D1-VOD VODOVOD Přeložka vodovodního řádu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

200 VODOVOD 0 1 743 240 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 1 743 240 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč

0 0
CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Rozšíření kolumbária při kladenských hřbitovech Rozpočet: 200
Objekt : D1-VOD VODOVOD Přeložka vodovodního řádu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 200 VODOVOD

200 VODOVODNÍ ŘÁD - přeložka 0
1 72010-01 Hrdlové trubky z tvárné litiny pro vodovodní systémi PN16 -

DN300 bm 146,00 7 120,00 1 039 520,00
OSTATNÍ

2 72020-01 Výstražná folie bm 146,00 30,00 4 380,00
3 72020-02 Signalizační vodič bm 146,00 30,00 4 380,00
4 72020-03 Zajišťovací betbové bločky B10 ks 16,00 3 600,00 57 600,00

TVAROVKY
5 72030-01 Waga spojka s přírubou DN300 PN16 ks 2,00 26 900,00 53 800,00
6 72030-02 Přírubová tvarovka s hrdlem DN300 PN16 ks 1,00 19 300,00 19 300,00
7 72030-03 Přírubová tvarovka s hladkým koncem DN300 PN16 ks 1,00 19 500,00 19 500,00
8 72030-04 Koleno 30st. - DN300 PN16 ks 3,00 25 600,00 76 800,00
9 72030-05 Koleno 11st. - DN300 PN16 ks 3,00 22 500,00 67 500,00
10 72030-06 Pomocný a spojovací materiál soubot 1,00 6 800,00 6 800,00

Zemní práce
11 13010-01 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m m3 25,00 280,00 7 000,00
12 13010-02 Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm m3 105,00 650,00 68 250,00
13 13010-03 Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2 m3 10,00 1 200,00 12 000,00
14 13010-04 Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m +

osdtrnění m2 50,00 200,00 10 000,00
15 13010-05 Protlak pod komunikací dm 20,00 5 900,00 118 000,00
16 13010-06 Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 m3 28,00 160,00 4 480,00
17 13010-07 Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m m3 28,00 210,00 5 880,00
18 13010-08 Uložení výkopu na skládku + poplatek m3 28,00 640,00 17 920,00
19 13010-09 Zásyp jam se zhutnění m3 70,00 150,00 10 500,00
20 13010-10 Úprava pláně se zhutněním - rozprostření ornice m2 87,00 90,00 7 830,00
21 13010-11 Konečná povrchová úprva vč. ozelenění m2 175,00 80,00 14 000,00

Zemní práce
22 13020-01 Ložení a obsyp potrubí pískem m3 30,00 1 260,00 37 800,00
23 13020-02 Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace) ks 1,00 18 000,00 18 000,00
24 13020-03 Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí ks 1,00 5 000,00 5 000,00
25 13020-04 Čerpání vodyna dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do

1000 l/min. hod. 20,00 150,00 3 000,00
26 13020-05 Dočasné zajístění potrubí PE, ocelového nebo litinového DN do

200 ks 1,00 1 500,00 1 500,00
27 13020-06 Dočasné zajístění kabelů a kabelových tratí ks 1,00 1 500,00 1 500,00
28 13020-07 Odkalení, dezinfekce ks 1,00 36 000,00 36 000,00
29 13020-08 Tlaková zkouška + uvedení do provozu ks 1,00 15 000,00 15 000,00

Celkem za 200 VODOVOD 1 743 240,00
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