

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 8. 2022

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| P12 | Oprava přejezdů P3584 a P3599 trat' Libice n.C.- | 61 108,09 | 0,00 | 12 832,70 | 73 940,79 | 0,00 | 6 544,81 | 54563,28 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Kostomiaty n.L. | 6 220,75 | 0,00 | 1 306,36 | 7 527,11 | 0,00 | 6 220,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | technologická část | 54 887,34 | 0,00 | 11 526,34 | 66 413,68 | 0,00 | 324,06 | 54563,28 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 61108,09 | 0,00 | 12832,70 | 73940,79 | 0,00 | 6544,81 | 54563,28 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT P v
 Objekt: Oprava přejezdů P3584 a P3599 trať Libice n.C.- Kostomlaty n.L.
 Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s. o.
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 9. 3. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSV | | | | | | | | | | |
| Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | | | | |
| 2 | TrH | 5915005030 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 2,500 | 2 136,10 | 0,00 | 5 340,25 | 5 340,25 | 0,000 |
| 1 | TrH | 5915007020 | Zásyp jam nebo rýh sypalinou na železničním spodku se zhutněním | m3 | 2,500 | 352,20 | 0,00 | 880,50 | 880,50 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 6 220,75 | 6 220,75 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021-2022 - SSZT Pv
 Objekt: Oprava přejezdů P3584 a P3599 trať Libice n.C.- Kostomlaty n.L.
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, s. o.

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------------------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| HZS | | | | | | | | | | | |
| Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | |
| 8 | HZS | HZS4131 | Hodinová zúčtovací sazba jeřábek | hod | 8,000 | 472,03 | 0,00 | 3 776,24 | 3 776,24 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | HZS | HZS4141 | Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen | hod | 8,000 | 369,91 | 0,00 | 2 959,28 | 2 959,28 | 0,000 | 0,000 |
| OST | | | | | | | | | | | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | |
| 6 | XDp | 9901000800 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suří, atd. do 150 km | kus | 1,000 | 2 959,28 | 0,00 | 2 959,28 | 2 959,28 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | XDp | 9902200200 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km | t | 8,000 | 1 006,57 | 0,00 | 8 052,56 | 8 052,56 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | XDp | 9902200400 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km | t | 4,000 | 1 312,92 | 0,00 | 5 251,68 | 5 251,68 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | XDp | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 12,000 | 729,40 | 0,00 | 8 752,80 | 8 752,80 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | XDp | 9902900400 | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 12,000 | 469,94 | 0,00 | 5 639,28 | 5 639,28 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | XDp | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 4,000 | 4 293,04 | 0,00 | 17 172,16 | 17 172,16 | 0,000 | 0,000 |
| VRN | | | | | | | | | | | |
| Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | | | |
| 7 | VON | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vláků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | 62,200 | 5,21 | 0,00 | 324,06 | 324,06 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | 0,00 | 54 887,34 | 54 887,34 | 0,000 | 0,000 |
| Celkem | | | | | | | 0,00 | 54 887,34 | 54 887,34 | 0,000 | 0,000 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3481790

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2719ae75-501a-48f8-8486-74eff58eea93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2023 08:36:00



be71cc48-0c6c-44e4-ad34-3f13f9eddd62