



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000899, č.j. RSD-34859/2023-2

Evidenční číslo (ISPROFIN): 3272231005

Název veřejné zakázky: **D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - expert**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
ČSOB
KB
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje, po jejím potvrzení Dodavatelem, obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dílčí fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a ISPROFIN. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO)

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky do 31.3.2024

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 248 100,- Kč/ 300 201,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele –

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne
Za Objednatele:

V dne
Za Dodavatele:

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

AZ Consult, spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.03.2023 18:39:22

Datum: 2023.03.16
08:59:21 +01'00'

Specifikace služeb

**D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady
geotechnického monitoringu (RAMO) - expert**

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast experta na jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních. Expert v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzy monitoringu a vyhodnocení prováděné za účelem užšího vhledu do problematiky monitoringu stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice.

Zároveň se expert bude řídit činnostmi specifikovanými v ustavení rady geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti objednávky do 31.3.2024.

D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena Rady geotechnického monitoringu (RAMO) - expert

SOUPIS PRACÍ - příloha č.2

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Účast na jednáních	hod.			
Příprava na jednání, příprava mimořádných a dílčích zpráv, posuzování zaslaných dokumentů	hod.			
Doprava	km			
Celkem bez DPH				248 100 Kč
DPH 21%				52 101 Kč
Celkem vč. DPH				300 201 Kč