

## Rozpočet

|    | <b>Odstranění nevhodných dřevin a keřů, včetně pařezů a kořenů.</b> | Doba výstavby: březen 2023 | Objednatel: Městská část Praha 14                |                   |              |            |                   |
|----|---|----------------------------|--|-------------------|--------------|------------|-------------------|
|    |   | Začátek výstavby:          | Projektant:                                      |                   |              |            |                   |
|    |   | Konec výstavby:            | Zhotovitel: Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o. |                   |              |            |                   |
|    |   | Zpracováno dne: 23.02.2023 | Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž                      |                   |              |            |                   |
| Č  | Zkrácený popis  | M.j.                       | Množství   | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |            |                   |
|    |   |                            |  |                   | Dodávka      | Montáž     | Celkem bez DPH    |
|    |   |                            |  |                   |              |            | <b>357 795,00</b> |
| 1. | Odstranění nevhodných dřevin, a keřů včetně kořenů a pařezů         | m2                         | 2 350,00   | 134,50            | 52 600,00    | 263 475,00 | 316 075,00        |
| 2. | Štěpkování dřevin   | m3                         | 14,00  | 1 830,00          | 7 590,00     | 18 030,00  | 25 620,00         |
| 3. | Odvoz odpadů  | m3                         | 22,00  | 550,00            | 8 800,00     | 3 300,00   | 12 100,00         |
| 4. | Geodet. Práce, vytyčení geodet podů                                 | ks                         | 4 000,00   | 4 000,00          | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00          |